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PARAKSTS

RASĒJUMS:

UZVĀRDSAMATS

PROJEKTS:

BŪVPR.VAD.

IZSTRĀDĀJA

PASŪTĪJUMA NUMURS:

STADIJA: BP

KOPĒJO LAPU SKAITS:
14

MARKA: DOP

LAPAS NR.: 4

DATUMS

PASŪTĪTĀJS:

PĀRBAUDĪJA

ARHĪVA REĢ. NUMURS: ......

FAILS:

MĒROGS:

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
     Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a  tālr.654-24646

Ekolat sia

T.LOGINOVA 01.2018.

J.MACIJEVSKIS

T.LOGINOVA

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

2017-1/ALŪKSNE III

EL

01.2018.

01.2018.

Līdzfinansētājs:

KANALIZĀCIJAS TĪKLU

PAPLAŠINĀŠANA  ALŪKSNĒ

1:1000

Reģ.Nr.53203000201, BRŪŽA IELĀ 6, ALŪKSNE, LV-4301

SIA "RŪPE"

Projektēto  tīklu izvietojuma shēma ar

būvtehnikas kustības virzieniem. Darbu

veikšanas varianti  (Merķeļa iela)

Projektēto  tīklu izvietojuma shēma ar būvtehnikas kustības virzieniem. Darbu veikšanas varianti .

APZĪMĒJUMI

K1

Sadzīves kanalizācijas cauruļvads

Celtniecības mehānismu kustības virziens

/

Būvniecības robeža (ēku tuvumā  jāuzstāda pārvietojams 

U1

Dzeramā ūdens ūdensvads (cits projekts)

 celtniecības žogs)
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A

A
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S

novietošanas vieta

Iespējamā būvmateriālu

Nodrošināt nepārtrauktu

transporta kustību Uzvāras ielā

Nodrošināt nepārtrauktu

transporta kustību Semināra ielā

Nodrošināt nepārtrauktu

transporta kustību Merķeļa ielā

Nodrošināt nepārtrauktu

transporta kustību Viestura ielā

PIEZĪMES:

1. Celtniecības bāzes izvietojums  un pagaidu materiālu izvietošanas vieta saskaņojama ar Pašvaldību.

   Atsevišķu elementu izvietojums  piemēram labierīcības, montējamo materiālu nokraušanas vietas jāprecizē

   būvniecības stadijā.

 Būvuzņēmējam pašam jāiepazīstas ar situāciju dabā un jāizvērtē un jāsaskaņo minētās novietnes.

Caurules ieguldīšanu jāveic tikai sausā būvgrāvī.

Smagā auto transporta kustības virzieni pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Pašvaldību.

5. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas pa posmiem atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā

     esošos inženiertīklus.

6. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu  aizsargkonstrukcijas pārvietošanu  uz

nākamo posmu. Posmu dalījumam jābūt optimālām, lai nodrošinātu pastāvīgu transporta kustību.

7. Grafisko materiālu ar inženiertīklu izvietojumu skatīt ģenplānos un garenprofilos, komunikāciju aizsardzības

metodes lapā ŪKT daļas tipveida rasējumā.

8. Pēc darbu pabeigšanas nodrošināt seguma atjaunošanu saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT daļā

9. Nodrošināt piebraukšanu operatīvajam transportam un iedzīvotājiem. Intensīvas satiksmes gadījumā organizēt

regulējamu satiksmes kustību.

10. Ceļa zīmju uztādīšanu saskaņot ar Pašvaldību atkarībā no laika grafika.

11.Tranšeju un būvbedru rakšana, ietve grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī

grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un

utilizācija (atbērtni norāda Pasūtītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas

mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais

sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95% pēc proktora barucamājā daļā)

12. Būvprojektu "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē" un "Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē"

realizācija plānota vienlaicīgi, līdz ar to darbu organizācija ir kopēja.

    13. Saskaņā AS „Augstsprieguma tīkli” prasībām Būvdarbu veicējam nepieciešams izstrādāt darbu izpildes

projektu darbiem, kuri paredzēti tuvāk par 30 metriem no AST elektrolīniju malējiem vadiem, izmantojot celšanas vai

citus mehānismus. Darbu izpildes projektu saskaņot ar "Augstsprieguma tīkls".


