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PREAMBULA VEICAMO DARBU SARAKSTAM UN TĀMEI 

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē. 

 

1. Vispārīgā informācija 

 
1.1. Veicamo darbu apjomu saraksts, iepirkumu dokumentācija, skaidrojošs apraksts un 
rasējumi ir lasāmi kontekstā ar šajā preambulā sniegto informāciju. Ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu izbūves apjomi atbilstoši Pasūtītāja prasībām sadalīti divās atsevišėās 
tāmēs.  Projekta risinājumi savietoti ar projektu „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē”.   

1.2. Izcenojot Veicamo darbu sarakstā minētās pozīcijas, BūvuzĦēmējam ir jāievērtē visi 
nepieciešamie pasākumi, darbi u.c. izmaksas, kas var būt nepieciešamas konkrētā darba 
veikšanai sākot ar sagatavošanās periodu līdz pilnīgai pabeigšanai. 

1.3. BūvuzĦēmējam (DarbuzĦēmējam) jāpievērš uzmanība, ka ar Līguma Noteikumiem, 
institūciju Tehniskajiem Noteikumiem, skaidrojošu aprakstu un rasējumiem jāiepazīstas reizē 
ar Darbu Apjomu Sarakstu. Tiks uzskatīts, ka BūvuzĦēmējs ir Ħēmis vērā visus būvdarbu 
iepirkuma dokumentos norādītos nosacījumus, saistības un prasības, pirms cenas un 
summas ierakstīšanas dažādās pozīcijās. 

1.4. BūvuzĦēmējam obligāti jāizceno visas Apjomu saraksta pozīcijas.  

1.5. Cenām par vienību, ko BūvuzĦēmējs ieraksta Apjomu Sarakstā, jābūt pilnām 
visaptverošām pabeigta darba cenām (izĦemot PVN), kas minēts attiecīgās pozīcijās, un tajās 
jāietver visas darbaspēka, materiālu, papildus darbu, mehānismu izmantošanas, darbu 
veikšanas pārbaudes, izpilddokumentācijas un rasējumu sagatavošanas izmaksas, 
pieskaitāmās izmaksas, peĜĦu, kā arī visaptverošo atbildību, saistības un risku, kas izriet no 
līguma nosacījumiem, tehniskām specifikācijām un rasējumiem. PVN jāparāda atsevišėi 
kopsavilkuma tabulā. 

1.6. Apjomu Sarakstā norādītie lielumi ir teorētisks lielums, kas dots darbu apjoma 
novērtēšanai, bet pabeigtais darbs tiks uzmērīts. 

1.7. Izcenojumi ierakstāmi tikai pozīcijās, kas ir dotas Apjomu Sarakstā, ievērtējot visu  pilna 
projekta apjomu. 

 
2. Papildus darbi 

2.1. Preambulas punkti, izcenotās Apjomu pozīcijas un piemēroti jebkuriem papildus 
darbiem, kas BūvuzĦēmējam var rasties vai var tikti pieprasīti veikt šī Līguma ietvaros. 

 
 
3. Veicamo darbu skaidrojums 

3.1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi 
 
BūvuzĦēmējam jāievērtē visas izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma sagatavošanu, pirms 
rakšanas darbu uzsākšanas. Tāmē jāietver izdevumi saistīti ar pielietojamo tehniku, 
darbaspēka izmaksas. Pirms izcenojumu veikšanas, BūvuzĦēmējam ir jāiepazīstas 
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(jānoskaidro) ar Pašvaldības nosacījumiem grunts atbērtnēm, satiksmes organizāciju, esošo 
un pagaidu  un apbraucamo ceĜu uzturēšanā. Gadījumā, ja ir paredzamas vēl citas izmaksas, 
tās visas ir jāievērtē. 
 
3.2. Segumu atjaunošana 

Segumu atjaunošanas apjomi (m2) doti, pieĦemot, ka cauruĜvadi tiek ieguldīti ar atklātās 
tranšejas metodi pielietojot tranšejas atbalsta sienas. 

Visi ielu segumi ir jāatjauno esošajās augstuma atzīmēs. Nav pieĜaujama grunts iesēduma vai 
pauguru veidošanās atjaunojamā seguma vietās. 

• asfaltbetona ielas segums. 

Asfaltbetona ielas segumu paredzēts frēzēt un frēzēto asfaltu izvest uz Pasūtītāja norādīto 
krautni. Asfalta seguma atjaunošana paredzēta visā būvgrāvja (tranšejas) platumā, saskaĦā 
ar tipveida rasējumu, pie nosacījuma, ka būvgrāvja sienas tiek stiprinātas pielietojot vairogus 
un atrodas 0.4m attālumā no caurules sienas. Gadījumā ja būvdarbu laikā asfalta segums tiek 
bojāts lielākā apjomā (t.sk piebraucamie ceĜi), kā norādīts projektā būvuzĦēmējam tā 
atjaunošana ir jāveic par saviem līdzekĜiem.  
Atjaunojamā asfaltbetona seguma konstrukciju, atkarībā no ielas nozīmes, skatīt projekta 
rasējumā „Ielas seguma konstrukcijas atjaunošanas veidi”. Visās ielās kur paredzēts veikt 
darbus virsējais ielas slānis ir jāatjauno saskaĦā ar projekta risinājumiem, t.i. grant ielās ir 
jāparedz ielas planēšana un asfalta seguma ielām ja attālums no tranšejas malas mazāks par 
1m ielas asfalta dilumkārta atjaunojama līdz ielas malai (saskaĦā ar Pašvaldības prasībām).   

Jāievērtē izmaksas, kas saistītas ar jauna seguma uzklāšanu atbilstoši projektā paredzētajam 
apjomam un konstrukcijai. Lai varētu atjaunot transporta kustību kādā no ielu posmiem pirms 
asfaltēšanas darbu pilnai pabeigšanai, seguma atjaunošanas izmaksās ir jāiekĜauj pagaidu 
seguma atjaunošana. 
 

Tāpat jāievērtē izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu, piem. 
pagaidu apbraucamo ceĜu izveide un nojaukšana, ielas slēgšana, nepieciešamo ceĜa zīmju un 
gaismas signālu uzstādīšana, pagaidu un apbraucamo ceĜu uzturēšana un laistīšana,  kā arī 
iedzīvotāju un operatīva transporta piekĜūšana. utt. 

• ielas ar grants segumu. 

 

Grants ielas segumu virsējo kārtu pēc darbu pabeigšanas atjaunot un planēt visā ielas 
platumā, atjaunojot būvdarbu laikā bojātās vietas. Drenējošo smilts slāni (saskaĦā ar tipveida 
rasējumiem) jānomaina tranšejas platumā. 

BūvuzĦēmējam jāievērtē esošā grants seguma noĦemšana un aiztransportēšana uz krautni 
(vieta jāprecizē būvdarbu veikšanas projektā). Tāpat, BūvuzĦēmējam jāievērtē visas 
izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu. 

Atjaunojamo segumu konstrukciju, skatīt projekta rasējumā „Ielas seguma konstrukcijas 
atjaunošanas veidi”. 

• zaĜās zonas atjaunošana 
 
Pirms darbu veikšanas zaĜajā zonā ir jāveic augsnes virskārtas (auglīgā slāĦa) noĦemšana un 
aiztransportēšana un krautni. 
Iespējamā krautnes novietne būvuzĦēmējam ir jāizvērtē atsevišėi, iepazīstoties ar objektu 
dabā. 



 

 3 

Minētais slānis ir jānoĦem tādā platumā, lai netraucēti varētu veikt rakšanas darbus pielietojot 
tehniku un piebraukt ar pašizgāzēju autotransportu. 
Pēc darbu pabeigšanas, augsnes slānis ir jānovieto atpakaĜ un jāveic teritorijas planēšana un 
zālāja sēšana. 
Projektā paredzēts veikt minētos darbus saskaĦā ar tipveida rasējumu, pieĦemot, ka 
būvgrāvis tiek stiprināts pielietojot vairogus. 
 
Ja BūvuzĦēmēja darbības rezultātā zaĜā zona ir sabojāta lielākā apjomā (piem. rakšanas 
darbus veicot bez sienu stiprināšanas). BūvuzĦēmējam tā ir jāatjauno pa saviem līdzekĜiem.  

Jānodrošina esošo koku aizsardzība saskaĦā ar tipveida rasējumu un Pašvaldības prasībām. 
Košumkrūmu un augĜu koku bojāšanas vai izrakšanas gadījumā tie ir jāatjauno vai jāizvieto ar 
līdzvērtīga augu vai koku sugas pārstāvi. Pirms darbu uzsākšanas pie katra individuālā 
apbūves zemes gabalā ir jāveic iedzīvotāju informēšana un trases nospraušana dabā. 
Gadījumā ja nepieciešamas izmaiĦas salīdzinot ar projektu ir jāinformē Pasūtītājs un projekta 
autors.   

• segumu atjaunošana pievadu vietās individuālajiem patērētājiem 

Pēc pievadu izbūves individuālajiem patērētājiem, segums ir jāatjauno pēc fakta, kāds tas bija 
pirms darbu veikšanas, bet ne sliktākā kvalitātē. Par apliecinājumu situācijai der fotofiksācijas 
dati, kas veikti pirms projekta uzsākšanas.  Veicot būvdarbus ielas zonā jānodrošina 
apbraucamo ielu uzturēšana un satiksmes organizācija,  

 
3.3. CauruĜu izbūve 

 
Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kāds cauruĜvads (ūdensvads) un kādā dziĜumā ir 
jāiegulda. DziĜums dots metros no zemes virsmas līdz caurules apakšai (nejaukt ar 
garenprofilos norādīto).  Tāpat ir norādīta gruntsūdens klātbūtne, vietās, kur tā tiek prognozēta 
pamatojoties uz ăeotehniskās izpētes materiāliem. Ja paredzēta divu paralēlu komunikāciju 
izbūve gruntsūdens pazemināšana iekĜauta tāmē (ūdensvads un kanalizācija).  

BūvuzĦēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.: 

- gruntsūdens novadīšana, atsūknēšana vai pazemināšana; 

- būvgrāvja rakšana līdz vajadzīgajam dziĜumam pielietojot rakšanas mehānismus 
vietās, kur tuvumā neatrodas esošās inženierkomunikācijas ≥1.5m 

- būvgrāvja rakšana ar rokām līdz vajadzīgajam dziĜumam esošo 
inženierkomunikāciju tuvumā ≤1.5m. Skatīt. plānus ar tīklu izvietojumu; 

- šaurās ielās vai privātajos zemes gabalos - izraktās grunts aizvešana uz krautni. 
Vietu nosaka BūvuzĦēmējs apsekojot objektu dabā un izstrādājot Darbu veikšanas 
projektu; 

- būvgrāvja sienu stiprināšana ar vairogiem; 

- augstuma atzīmju nivelēšana un izlīdzinošās kārtas izveidošana cauruĜvadam no 
vietējās vai pievestas grunts (ja būvgrāvī nepieciešama pilna vai daĜēja grunts 
nomaiĦa, tad grunts un ar tās nomaiĦu saistītās izmaksas ir jāiekĜauj izmaksās ). 
Izvedamās un nomaināmās grunts apjoms var tikt precizēts būvdarbu laikā, 
pamata nosacījums nodrošināt grunts blīvējuma pakāpi saskaĦā ar projekta 
risinājumiem un novērst grunts vai ielas seguma iesēdumus); 

- cauruĜvada cena, cauruĜvada piegādes un uzglabāšanas izmaksas, kā arī montāža 
atbilstoši ražotāju instrukcijām; 
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- Lielu akmeĦu atklāšanas gadījumā tie ir jāizĦem un jāizved uz atbērtni;  

- samontētās caurules apbēršana ar vietējo vai pievesto grunti, veicot blīvēšanu pa 
kārtām līdz 95% (zem braucamās daĜās) pēc Proktora līdz ielas seguma apakšējai 
atzīmei. Grunts pagaidu uzglabāšana, būvbedru aizbēršana, grunts maiĦa, kā arī 
grunts noblīvēšanu pa slāĦiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērėim, tad to var 
izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeĦus un citus elementus, 
granulometriskais sastāvs pieĜauj blīvējuma pakāpi >95). 

- nepieciešamo pārbaužu veikšana, t.sk.: 

- hidrauliskā spiediena pārbaude ūdensvadam; 

- dezinfekcija ūdensvadam;  

- Izpildrasējumu izstrādāšana. 

- liekās grunts (pēc cauruĜvadu un apkalpes aku izbūves) aizvešana uz glābāšanas 
vietu.  

- Esošo inženierkomunikāciju aizsargāšana un ja nepieciešams atjaunošana 
sākotnējā stāvoklī. 

 

3.4. Rakšanas darbi nestabilās gruntīs 

Papildus p. 3.3. -vietās, kur būvgrāvis cauruĜvada izbūves vietās sastāv no iežiem (piem.  
slapja smalka smilts, māls), kuri nav piemēroti cauruĜvada apbēršanai ir jāveic to nomaiĦa ar 
vidēji rupju smilti vai grunti, kuru ir iespējams sablīvēt līdz projektā norādītājiem rādītājiem. 
Darbu apjomos norādītais izrokamās un atgriežamās grunts apjoms ir orientējošs un ir 
jāprecizē uz vietas būvdarbu laikā.     
 
3.5. Apkalpes akas 

Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kādas apkalpes un kontroles akas (ūdensvads) un kādā 
dziĜumā ir jāiegulda. DziĜums dots metros no zemes virsmas līdz akas apakšai (nejaukt ar 
garenprofilos norādīto). JāĦem vērā, ka praktiski visās ielās ir augsts gruntsūdens līmenis,  
pamatojoties uz ăeotehniskās izpētes materiāliem. 

BūvuzĦēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.: 

- materiālu iegāde un piegāde būvlaukumā; 

- materiālu montāža; 

- cauruĜu pievienojumi; 

- visām akām zem gruntsūdens līmeĦa ir jābūt ar dubultu hidroizolāciju. Jānodrošina 
hermētiskuma u.c. pārbaužu veikšana atbilstoši Būvdarbu tehniskajās 
specifikācijās iekĜautajam aprakstam. 

 
Rakšanas darbi, gruntsūdens aizvadīšana un aizbēršanas darbi jāievērtē p.3.3. 
 
Tāpat veicamo darbu sarakstā ir norādīts aku vāku skaits un norādīts kādā segumā veicama 
tā izbūve saskaĦā ar tipveida risinājumu. 
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3.6. Esošo inženierkomunikāciju šėērsojumi 

 
Šėērsojuma vietās ar esošajām inženierkomunikācijām BūvuzĦēmējam ir jāievērtē visi 
nepieciešamie drošības pasākumi lai novērstu to iespējamo bojājumu, t.sk.: 

- nepieciešamo pārstāvju pieaicināšana un komunikācijas atrašanās vietas 
noteikšana; 

- esošo komunikāciju atšurfēšana; 

- atrakšana ar rokām un nostiprināšana (iekāršana) būvgrāvī; 

- ja nepieciešams, kabeĜi jāievieto dēĜu kastē un jānostiprina būvgrāvī; 

- būvgrāvja aizbēršana minētajā vietā jāveic ar rokām un blietēšana tā, lai 
nesabojātu (neieliektu) esošo inženierkomunikāciju. 

- Esošo caurteku saglabāšana un atjaunošana sākotnējā stāvoklī. 
Esošo inženierkomunikāciju bojājumi, kas var rasties būvdarbos, neatkarīgi no tā, vai 
komunikācija ir vai nav parādīta projekta dokumentācijā, būvuzĦēmējam ir jānovērš par 
saviem līdzekĜiem atbilstoši ekspluatējošās organizācijas prasībām. 

3.7. Esošo tīklu un aku demontāža 

BūvuzĦēmējam jāievērtē visi izdevumi, kas saistīti ar norādītā apjoma esošo tīklu un aku 
demontāžu, demontēto elementu transportu un utilizāciju. Demontētie elementi jāutilizē vai - 
saskaĦā ar Būvuzrauga norādījumu ja materiāli izmantojami atkārtoti, piemēram, apmierinošā 
stāvoklī esoša armatūra, lūku vāki u.c. - jānogādā Pasūtītaja noliktavā. 

Ja norādīts, ka esošos tīklus vai akas paredzēts likvidēt tos aizpildot ar tam paredzētu 
materiālu, BūvuzĦēmējam jāievērtē visi izdevumi, kas saistīti ar šī materiāla iegādi, piegādi 
būvlaukumā un tā iestrādi. 

3.8. Pieslēgumi esošām komunikācijām 

BūvuzĦēmējam jāievērtē visi izdevumi, kas saistīti ar norādītā daudzuma pieslēgumu izbūvi 
pie esošām inženierkomunikācijām, t.sk.: 

- nepieciešamo pārstāvju pieaicināšana un komunikācijas atrašanās vietas 
noteikšana; 

- jāveic esošās komunikācijas atšurfēšana; 

- plūsmas nepārtrauktības vai pagaidu pakalpojumu nodrošināšanu; 

- pieslēguma mezgla izbūve saskaĦā ar projektā paredzēto detalizējumu; 

- būvgrāvja aizbēršana minētajā vietā jāveic ar rokām un blietēšana tā, lai 
nesabojātu (neieliektu) esošo un jauno inženierkomunikāciju. 

 

3.9. Pagaidu ūdensapgāde  

Veicot būvdarbus jānodrošina ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbība ielās kur ir 
esošais ūdensvads, iekĜaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus. Nav pieĜaujami 
esošās kanalizācijas sistēmas traucējumi vai atslēgumi.  

 

 


