
 „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē”  
 

 
 

 1 

Skaidrojošs apraksts būvobjektam „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” 

1.1. Ievads 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA ”Rūpe” tehnisko specifikāciju un tehniskiem noteikumiem, 
izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA “Izpēte” 2017. gadā veiktās topogrāfiskās izpētes un SIA 
„IAR” 2017. gadā veiktās ģeotehniskās izpētes materiāliem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem 
būvnormatīviem, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” un MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu 
inženierbūvju būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem. Projekta 
izstrāde norit vienlaicīgi ar „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”, izstrādātājs SIA „Ekolat”. 
Projekta izstrādes laikā ņemti vērā tehniskie projekti: ” Merķeļa ielas rekonstrukcija” 2013.g., projekta 
izstrādes laikā uzsākta  projekta aktualizācija, un projekts „Latgales un Uzvaras ielu rekonstrukcija” 
2014.g. Projektējot ņemtas vēra izdotās būvatļaujas BIS-BV-4.2-2018-14 prasības. Atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, objekts pieder  
inženierbūvju II grupai. Inženierbūves lietošanas galvenais veids: kods 2223 – vietējās nozīmes 
notekūdeņu cauruļvadi.  Būves kods 22230103 Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi.  

1.2. Darbu apjoms 

Projektā iekļauta pašteces kanalizācija K1 (OD200mm-250mm), L=3154,5m, pievadi K1(OD160mm), 
L=783,0m un spiediena kanalizācijas tīkli mājām kuram nav iespējams nodrošināt pašteci OD63mm, 
L=208,5m (ieskaitot spiedvadu pievadus), kā arī maģistrālā spiediena kanalizācija K1S L=550,5m 
(OD63-OD75mm) no sūkņu stacijām. Projektā paredzētas četras kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 
„Merķeļa”, KSS-2 „Helēnas”,   KSS-3 „Kr.Barona” , KSS-4 „Šķūņu”  . Projekta ietvaros ir izstrādātā KSS 
teritorijas labiekārtošana un elektroapgāde. Atsevišķi tiks nodrošināta KSS ārējo elektroapgādes tīklu 
„līdz uzskaitei” tehnisko shēmu izstrāde.  Atbilstoši Pasūtītāja nosacījumiem projekta realizācija ir 
sadalīta kārtās (kārtu sadalījums norādīts ģenerālplānos un darbu apjomos): 

Tabula 1. Projekta apjomu sadalījums kārtās ar norādītām realizācijas vietām   

Ielu 
nosaukums 
(kārtas Nr.) 

Diametrs, 
OD, mm 

(K1) 

Diametrs, 
OD, mm 

(K1S) 

Tīklu 
garums, 

m 

Kadastra, 
apzīmējums 

Adrese Zemes īpašnieks 

1. Kārta 

 
250 

  
523,0 

36010254027 Uzvaras iela, Alūksne 

200  352,0 36010304848 Merķeļa iela, Alūksne 
160  219,5 36010334621 

36010334620 
Viestura iela, Alūksne 

Merķeļa iela 
(1.Kārta) 

 75 (no KSS) 139,0 
36010335126 Brīvības iela, Alūksne 

Alūksnes novada 
pašvaldība 

2. Kārta 
200  249,5 36010040736 Helēnas iela, Alūksne Alūksnes novada 

pašvaldība 
      

160  129,5 

Helēnas iela 
(2.Kārta) 

 75 (no KSS) 225,5 
36010041725 Helēnas iela 

14B,  Alūksne 
Alūksnes novada 
pašvaldība 

200  220,5 
160  90,5 

36010041916 Kārļa iela, Alūksne  
Kārļa iela 
(2.Kārta)  63 57,0 36010040752 Iebrauktuve 

Alūksnes novada 
pašvaldība 

3. Kārta 
36010173947 200  319 
36010183326 

Kr.Barona iela , 
Alūksne 

160  36,5 36010173229 Iebrauktuve 
 63 (No KSS) 77,0 

Kr.Barona 
iela  
(3.Kārta) 

 63  61,5 
36010183323 Jāņkalna iela 38, 

Alūksne 

 
Alūksnes novada 
pašvaldība 

200  347,0 
160  82,0 

Gulbenes 
iela 
(3.Kārta)  63 90,0 

36010173948 Gulbenes iela, 
Alūksne 

 
Alūksnes novada 
pašvaldība 

4. Kārta 
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Ielu 
nosaukums 
(kārtas Nr.) 

Diametrs, 
OD, mm 

(K1) 

Diametrs, 
OD, mm 

(K1S) 

Tīklu 
garums, 

m 

Kadastra, 
apzīmējums 

Adrese Zemes īpašnieks 

 
200 

  
495,0 

36010355627 Latgales iela, Alūksne Alūksnes novada 
pašvaldība 

      

36010365523 

36010355630 

Rijukalna iela, 
Alūksne 

 
Rijukalna 
iela 
(4.Kārta) 

160  93,5 

36010325223 Iebrauktuve 

 
 

200  336,5 36010325331 Valkas iela, Alūksne Valkas iela 
(4.Kārta) 160  69,5 36010325332 Kanaviņu iela, 

Alūksne 

Alūksnes novada 
pašvaldība 

5. Kārta 
200  312,0 36010274221 Šķūņu iela, Alūksne 
160  62,0 36010275424 Latgales iela, Alūksne 

Alūksnes novada 
pašvaldība 

Šķūņu iela 
(5.Kārta) 

 63 (no KSS) 109,0    

Vienlaicīgi ar ielu kanalizācijas cauruļvadiem, izbūvējami atzari individuālā pieslēguma ierīkošanai, 

vidēji 5 m attālumā no ielas cauruļvada līdz ielas sarkanajai līnijai vai īpašuma robežai (esošās apbūves 

gadījumā).  

1.3. Vispārīgs darbu un vietas apraksts  

Būvdarbu izpildes vieta Alūksnes pilsētas atsevišķas ielas: Kārļa ielā, Helēnas ielā posmā no Helēnas 
ielas Nr.17A līdz Augusta ielai , Šķūņu ielā , Valkas ielā posmā no Kanaviņu ielas līdz Rijukalna ielai , 
Rijukalna ielā posmā no Valkas ielas līdz Rijukalna ielai Nr.15, Gulbenes ielā , Krišjāņa Barona ielā 
posmā no Krišjāņa Barona ielas Nr.17 līdz Gulbenes ielai , Merķeļa ielā. 

Ģeotehniskās Izpētītes urbumi liecina, ka pamatā rakšanas dziļumā konstatēts Morēnas smilšmāls. 
Urbuma Nr. 5 konstatēts nestabilas gruntis, ka arī vietām ir uzbērtas gruntis.  Zemākajās vietās 
konstatēts augsts gruntsūdens līmenis.  Ņemot vērā grunts sastāvu projekta apjomos tiek paredzēta 
grunts nomaiņa, lai nodrošinātu grunts sablīvējumu līdz tipveida rasējumā norādītājiem rādītājiem.  
Katra izpētes urbuma izvietojumu skatīt projekta ģenplānā, bet griezuma raksturojumus skatīt projekta 
garenprofilos.  Detalizētu aprakstu par gruntīm un to raksturlielumiem skatīt pārskatā par 
ģeotehniskajiem rekognoscijas darbiem. Būvdarbu rajonos zemes virsmas absolūtās augstuma atzīmes 
svārstās robežās +188.0 līdz +201.00 (LAS). Inženierizpētes darbi veikti saskaņā ar  Ministru kabineta 
30.06.2015. noteikumi Nr. 334 par LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā".  

Būvprojekta pamata pieņēmumi un risinājumi balstās uz Pasūtītāja tehnisko specifikāciju, izstrādātiem 
inženierģeoloģiskajiem materiāliem, veiktajām izpētēm uz vietas un Latvijas būvnormatīviem. Pamatā 
pašteces kanalizācijas tīkli tiks būvēti rokot atklātā tipa tranšejas dziļumā 1,5- 4,5 m dziļumā un izbūvējot 
un montējot skatakas un kontrolakas. Kanalizācijas spiedvadi atsevišķās vietās  paredzēti ar beztranšeju 
metodi (skatīt projekta ģenplānus). Visām tranšejas vai būvbedru sānu malām ir jābūt attiecīgi 
nostiprinātām jeb tām ir jānodrošina drošs nogāzes sānu leņķis. Tranšejas dibenam ir jābūt rūpīgi 
noplanētam pareizā slīpumā un noblietētam līdz vajadzīgajam blīvumam, pirms tiek uzsākta pamatnes 
izbūve. Tranšejas atbalstsienas ir jāuzstāda gadījumos, kad pastāv nobrukuma risks, vai arī tranšejas 
dziļums pārsniedz 1.5 m (ielas apbūvētajā daļā). Gadījumā, ja tiek konstatētas nenoturīgas gruntis 
(piemēram, minerālās dūņas) vai cieta grunts vietas būvbedru dibenā, kas satur pamatnei nederīgu 
grunts materiālu, jāizrok līdz norādītājam dziļumam un jāaizpilda ar piemērotu, apstiprinātu materiālu.  
Maģistrālo kanalizācijas tīklu projektēšana tiek paredzēta ielu teritorijas robežās. Jauna pieslēguma 
gadījumā tiek dota pieslēguma vieta, t.i. atsevišķs pievads, kuram īpašniekam ārpus šī projekta ietvariem 
varēs pieslēgties. Pirms būvdarbu uzsākšanas ar ieinteresēto institūciju pārstāvjiem ir jāprecizē esošo 
komunikāciju izvietojums un nepieciešamie pasākumi citu komunikāciju aizsardzībai.  Pirms attiecīgā 
posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un 
jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja komunikāciju 
iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā norādīts 
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projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas 
projekta dokumentācijā. Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi tā, lai nebojātu tranšeju gatavās virsmas 
un pasargātu tās no noārdīšanās. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par esošo pazemes komunikāciju drošu 
saglabāšanu, un bojājumu gadījumā tas par saviem līdzekļiem nodrošina bojāto komunikāciju 
atjaunošanu atbilstoši Inženiera un atbildīgo dienestu prasībām. Īpaša uzmanība  jāpievērš LVRTC 
sakaru kanalizācijas aizsardzībai saskaņa ar izdotiem tehniskiem noteikumiem. Vairākās pilsētas ielā ir 
izbūvēta LVRTC kabeļu kanalizācija ar diametru 40mm tajā ieguldīti optiskie kabeļi. Jāsaglabā un 
jāaizsargā no bojājumiem LVRTC optisko kabeļu kanalizācija un tajā ieguldītie kabeļi, kā arī jānodrošina 
sakaru kabeļu nepārtraukta darbība.  Darbu uzsākšana iespējama tikai pēc LVRTC saskaņojuma 
saņemšanas un LVRTC trases precizēšanas dabā. LVRTC  kabeļu kanalizācijas dziļumu un atrašanās 
vietu precizēt pārstāvja klātbūtnē, veicot skatrakumus. Rakšanas darbus  LVRTC EST infrastruktūras  
aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas, grunts blīvēšanas darbus veikt bez vibrofunkcijas. 
Celmus un krūmus LVRTC EST infrastruktūras aizsargjoslā raut aizliegts, tos atļauts tikai frēzēt.  

Saskaņā AS „Augstsprieguma tīkli” prasībām Būvdarbu veicējam nepieciešams izstrādāt darbu izpildes 
projektu darbiem, kuri paredzēti tuvāk par 30 metriem no AST elektrolīniju malējiem vadiem, izmantojot 
celšanas vai citus mehānismus. Darbu izpildes projektu saskaņot ar "Augstsprieguma tīkls".   

Izbūvētiem kanalizācijas tīkliem jānodrošina  kanalizācijas tīklu aizsargjoslu atbilstoši LR likumdošanai.  
Aizsargjoslas gar kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un 
drošību. Aizsargjoslām gar kanalizācijas tīkliem ir šāds platums: gar pašteces kanalizācijas vadiem — 3 
metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas, gar kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru 
dziļumam, — 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas, gar ūdensvadiem un kanalizācijas 
spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, — 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; 

Projektēšanas gaitā tiek ņemti vērā projektējamo tīklu ekspluatācijas apstākļi (smago mašīnu kustība pa 
ielu braucamo daļu, segumi, ja tādi ir), kā arī grunts apstākļi tīklu projektēšanas zonā. Visām ielām 
seguma atjaunošana jāveic saskaņā ar Pašvaldības prasībām un tipveida rasējumu. Tranšejā 
aizpildīšanai paredzētais materiāls ieklājams slāņos pa 250 mm un blīvējams, izmantojot vibroblieti (vai 
apstiprinātu analogu), blīvēšanu veicot ar vismaz sešiem pārbraucieniem.   

Aizpildīšanas materiālam, neatkarīgi no tā, vai tas iegūts no uz vietas izraktā grunts materiāla vai arī 
importēts, ir jābūt homogēnam sablīvējamam materiālam, bez organiskām atliekām, būvgružiem, 
sasalušiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojošām vielām. Aizpildīšanai paredzētais materiāls nedrīkst 
saturēt mālu ar augstu ūdens piesātinātības pakāpi, māla pikas. Atjaunošanas vajadzībām var izmantot 
grunts materiālu, kas iepriekš darbu veikšanas gaitā tika izrakts no tranšejām, ja vien tas ir labā stāvoklī 
un pēc būvuzrauga ieskatiem ir piemērots pamatnes izbūvei. Gadījumā, ja rodas materiālu iztrūkums, 
Būvuzņēmējam jānodrošina trūkstošā materiāla apjoma piegāde, un ar to saistītās izmaksas ir jāparedz 
pie pagaidu atjaunošanas izmaksām. Ceļa virsmas izbūve virs tranšejas pamatnes kārtas veicama, 
izmantojot norādītos importētos materiālus.  

Pēc tīklu ierīkošanas tiek paredzēta: Ceļu, ielu un piebraucamo ceļu  seguma atjaunošanu atbilstoši 
kustības intensitātei un slodzei uz braucamo daļu.  Ceļu un ielu segums jāparedz atjaunot ne sliktākā 
stāvoklī, kā bija pirms darbu veikšanas, kā arī ievērot Pašvaldības tehniskajos noteikumos norādītās 
prasības. Jāparedz bojātās zālāju teritorijas apzaļumošana. Veicot trašu izbūvi veco asfaltbetona segumu 
frēzēt un nodot Pašvaldības rīcībā. Visas demontētos materiālus ja tie nav izmantojami vai nododami 
Pasūtītājam ir jānodod utilizācijai.  Darbi Alūksnes pilsētā veicami saskaņā ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem  Nr.15/2013 „Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”.  

Būvdarbu laikā jānodrošina  vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsardzību (saskaņā ar pašvaldības 
izsniegto tehnisko noteikumu prasībām).  

1.4. Ekspluatējošo organizāciju prasības 

Izstrādājot būvprojektu saņemtas ieinteresēto institūciju tehniskās prasības projektam un būvdarbiem. 
Projekta izstrādes laikā ņemtas vēra sekojošu institūciju prasības: SIA „Rūpe”, Alūksnes novada 
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pašvaldība, pašvaldības aģentūra „Spodra”, VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, SIA 
„Baltcom”, AS „Sadales tīkls”, SIA „Lattelecom”, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. 
Objektam izdota būvatļauja BIS-BV-4.2-2018-14. Projekta izstrādātājs ir iepazinies ar tehnisko noteikumu 
prasībām un  to nosacījumi ir iekļauti būvprojektā. Organizāciju izdoto tehnisko noteikumu prasības 
attiecināmas arī uz būvdarbiem un ir jāņem vērā veicot būvdarbus, it īpaši pievēršot uzmanību 
pašvaldības prasībām būvdarbiem pilsētā.     

1.5. Pašteces kanalizācija tīklu izbūves darbi 

Cauruļvadi izbūvējami saskaņā ar projekta rasējumiem un normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā 
cauruļvadu ražotāju rekomendācijas. Kanalizācijas tīklu izbūve plānota ar atklāto tranšejas metodi, 
Latgales ielas šķērsojuma vietā ar caurdūruma metodi. Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu materiāls 
polipropilēns. Maģistrālo kanalizācijas diametrs OD200 un OD250 mm ieguldes klase SN8, materiāls PP. 
Kanalizācijas tīklu izbūve saskaņā ar projekta rasējumiem un cauruļvadu ražotāja rekomendācijām. 
Projektā saskaņā ar Pasūtītāja prasībām kanalizācijā pamatā paredzētas PP materiāla skatakas 
DN600mm un saliekamā dzelzsbetona grodu skatakas DN1000 un DN1500. Pievadu akas DN400/315 
paredzētas PP. Ielu un ceļu krustojumos iespēju robežās tiek paredzētas akas perspektīviem  
pieslēgumiem (risinājumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju).  Kanalizācijas tīklu izbūves galvenie  posmi: 

• Objekta detalizēta foto fiksācija (pirms un pēc būvdarbiem, atskaite iesniedzama arī PA”Spodra”); 
• Trases nospraušana dabā pieaicinot sertificētus mērniekus; 
• Rakšanas atļaujas saņemšana; 
• Informējošo un ierobežojošo ceļa zīmju uzstādīšana; 
• Izbūvējamo pievadu izvietojuma saskaņošana ar zemes īpašniekiem; 
• Tranšejas rakšana Projektā norādīta dziļumā; 
• Tranšejas atbalstsienu uzstādīšana, ja nepieciešams; 
• Gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšana ja nepieciešams; 
• Caurules montāža atbilstošā slīpumā;     
• Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana un blietēšana; 
• Esošo šķērsojamo komunikāciju un blakus esošo koku aizsardzība un saglabāšana; 
• Caurteku pārbūve vai saglabāšana; 
• Skataku montāža ar grunts ap to blietēšanu, ieskaitot lūku montāžu un apbetonēšanu. Polimēra 

materiāla skataku montāža; 
• Pievadu izbūve līdz zemes gabala robežai un gala noslēga vai skatakas montāža; 
• Tranšejas aizbēršana ar atbilstošu grunti skaitot blietēšanu; 
• Ielas zonā pagaidu ceļa uzturēšana un piekļuves nodrošināšana esošiem iedzīvotājiem;  
• Būvgružu izvešana un bojāta ielas seguma un nomaļu atjaunošana saskaņā ar Pasūtītāja 

prasībām; 
• Pieslēgumu izveide esošām komunikācijām; 
• Rūpnieciski ražotu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve uz dzelzsbetona pamata plātnes.  Ieskaitot  

sūkņu montāžu un KSS palaišanu. Teritorijas labiekārtošana pie KSS; 
• KSS pieslēgums ārējiem elektroapgādes tīkliem un SCADA sistēmai;  
• Kanalizācijas tīklu (tai skaitā pievadu) un aku hidrauliskā pārbaude un CCTV inspekcija (atskaite 

izvērtējama un pievienojama pie izpilddokumentācijas); 
• Kanalizācijas tīklu nodošana ekspluatācijā un izpildshēmas sagatavošana (Izpilduzmērījums 

veicams pie atvērtas tranšejas) . 

1.6. Būvdarbi ar beztranšeju metodi 

Projekta ietvaros atsevišķi pašteces un spiediena kanalizācijas posmi plānoti ar beztranšeju metodi. 
Vietās, kur paredzētas beztranšeju metode izmantojas speciālas caurdūruma caurules, kuras ražotājs ir 
paredzējis caurdūrumiem. Horizontāli vadāms urbšanas process notiek vairākos posmos. Ar urbšana 
iekārtu, kura ir aprīkota ar lokācijas sistēmu, no virsmas ar noteiktu trajektoriju taisa urbumu ar nelielu 
diametru. Pēc tam urbums tiek paplašināts līdz projektā noteiktam diametram un ievelk urbumā jau 
iepriekš sagatavotu cauruļvadu.  Paplašināšanas procesā (no mazāka līdz lielākam izmēram) urbumu 
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uzpilda ar urbšanas maisījumu, kurš vēsina urbšanas instrumentu, samazina berzi, nostiprina urbuma 
sienas cauruļvada ievilkšanas procesā. Modernās lokācijas sistēmas izmantošana palīdz pastāvīgi sekot 
urbja galvas stāvoklim un, vadoties no daudz parametru lokācijas datiem, vadīt urbšanas procesu. 
Caurdūruma veikšana saskaņā ar projekta rasējumiem un pielietotā tehnoloģiskā aprīkojuma iespējām. 
Būvuzņēmējam caurdūruma darbos jāievērtē viss nepieciešamais papildus darbu apjoms, kas var rasties 
veicot caurdūrumu.  Detalizētāks caurdūruma metodes apraksts sniegts DOP daļas paskaidrojuma 
rakstā.   

1.7. Māju pieslēgumi 

Kanalizācijas māju pievadi paredzēti no   PP materiāla, OD160mm, SN8 caurulēm. Pievadi izbūvējami 
līdz ielas sarkanajai līnijai/ zemes gabala robežai vai žogam, kur uzstādams gala noslēgs vai revīzijas 
aka DN400/315mm. Projekta izstrādes laikā iespējamās pieslēguma vietas iespēju robežās ir saskaņotas 
ar māju vai privāto zemju īpašniekiem.  Pievadu izvietojums var tikt precizēts pirms būvdarbu uzsākšanas 
saskaņojot risinājumu ar zemes īpašnieku, Pasūtītāju un projekta autoru. Ievērot normatīvos attālumus 
līdz esošām komunikācijām šķērsojuma vietās, kā arī izvietojot pievadu akas.  Pievadu aku dziļums 
pieņemts dziļumā, lai šķērsotu esošās komunikācijās un dotu pēc iespējas dziļāku pieslēguma iespēju 
zemes īpašumam. Pievada aku dziļums var tikt precizēts ņemot vērā pieslēdzamā zemes gabala reljefu, 
ja to pieļauj maģistrālie kanalizācijas tīkli. Kanalizācijas pievados pie īpašumiem ja projektēšanas laikā 
redzams, ka privātīpašniekam sava pieslēguma izbūvei būs jāizbūvē spiedvada sistēma, pievadā pie 
īpašuma tiek paredzētā PP DN400/315mm. Lai veiktu pieslēgumu centralizētajam kanalizācijas tīklam ir 
jāsaņem tehniskie nosacījumi no SIA „ Rūpe” un jānoslēdz līgums par pakalpojumu saņemšanu.  

1.8. Kanalizācijas sūkņu stacijas  

Projekta ietvaros paredzēta četru  jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve KSS-1 (Merķeļa), KSS-2 
(Helēnas), KSS-3 ( Kr. Barona), KSS-4 (Šķūņu).  Visu  kanalizācijas sūkņu staciju (KSS) izvietojums 
paredzēts blakus braucamai daļai un saskaņots ar Pasūtītāju. Pie katras KSS paredzēta elektrības 
sadalnes uzstādīšana (atsevišķas tehniskās shēmas), KSS vadības skapja uzstādīšana, KSS izbūve, 
teritorijas labiekārtošana (KSS-2 paredzēts grants seguma laukums līdz KSS, pārējām zālājs) un KSS 
teritorijas ceļa aizsargbarjeru uzstādīšana. Visas kanalizācijas sūkņu stacijas ir paredzētas ar 
iegremdējamiem sūkņiem bez virsbūves. Katrai kanalizācijas sūkņu stacijai paredzēta divu sūkņu ar 
griezējiem uzstādīšana. Kanalizācijas sūkņu stacijai  tiek paredzēta slēdzama lūka. Sūkņu staciju 
vēdināšanas sistēma – dabiska. Kanalizācijas sūkņu stacija aprīkota ar aizbīdni ieplūdē sūkņu stacijas 
iekšpusē. KSS ieplūdē uzstādams nerūsošā tērauda grozs. Zem KSS tiek paredzēta enkurojoša atbalsta 
plātne.  Iegremdējamiem sūkņi, to montāžas elementi (sūkņu pamatnes ar autosavienojumiem, vadules), 
kā arī pretvārsti, aizbīdņi pirms un pēc sūkņu stacijas, kā arī izceļamās restes, kuras nodrošina stacijā 
ieplūstošo notekūdeņu rupjās frakcijas aizturēšanu, izvietoti sūkņu stacijā. Visiem materiāliem 
kanalizācijas sūkņu stacijās, kas kontaktējas ar notekūdeņiem, jābūt no nerūsējošā tērauda un jāatbilst 
EN 10217-7 standartam. Visām citām tērauda konstrukcijām jābūt pārklātām ar cinkotu pretkorozijas 
aizsardzību. Sūkņu stacijas rezervuāra dibens konusveida, lai minimalizētu suspendēto daļiņu 
nogulsnēšanās iespēju. Kanalizācijas sūkņu stacijām jānodrošina pilnīgi automātiska vadība, kas 
nodrošina trauksmes signālu pārsūtīšanu ekspluatējošam personālam ar SCADA sistēmas palīdzību  
(elektroapgādes apsaiste; sūkņu darbības atteice, pārsniegts maksimālais notekūdens līmenis - pārplūde; 
zemākā līmeņa sensoru darbības atteice - aizsardzības, aktivizēšana pret sūkņu darbību sausā režīmā. 
Kanalizācijas sūkņu stacija ir jāpieslēdz pie automātiskās vadības sistēmas, kas uzstādīta Alūksnē.  
Sūkņu staciju vadības automātikas skapī jābūt iespējai pieslēgt SIA „Rūpe” īpašumā esošo mobilo 
dīzeļģeneratoru.  Skapī jāapredz elektrības rozete remonta darbiem.  

Sūkņu staciju galvenie parametri:    

KSS projektā paredzētas rūpnieciski ražotas un pilnībā aprīkotas. Detalizēta katras KSS eksplikācija 
norādīta atbilstošās KSS TN daļas rasējumā.   KSS tvertne un materiāls:  

- KSS-1 (Merķeļa): rūpnieciski ražota armētas stiklašķiedras (GRP) tvertne ar konusveida pamatni  
Ø1250 m, H=4.47m.  
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- KSS-2 (Helēnas): rūpnieciski ražota armētas stiklašķiedras (GRP) tvertne ar konusveida pamatni  
Ø1250 m, H=5.86m.  
- KSS-3 (Kr.Barona): rūpnieciski ražota armētas stiklašķiedras (GRP) tvertne ar konusveida pamatni  
Ø1250 m, H=3.77m.  
- KSS-4 (Šķūnu): rūpnieciski ražota armētas stiklašķiedras (GRP) tvertne ar konusveida pamatni Ø1250 
m, H=4.98m.  
Zem KSS paredzētas enkurojošas atbalsta plātnes saskaņā ar BK daļas risinājumiem.    

1.8.1. Kanalizācijas sūkņu hidrauliskie aprēķini  

 Plūsmas aprēķins atbilstoši LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”. 

KSS-1(Merķeļa) aprēķins  

KSS-1 (Merķeļa) ir paredzēta esošo un perspektīvo ražotņu un uzņēmumu notekūdeņu pārsūknēšanai. 
Izskaitīts iespējamais notekūdeņu apjoms no  SIA „4 plus” un perspektīviem zemes gabaliem vidēji 10 
m3/dnn no uzņēmuma, kā arī ņemta vēra perspektīva un darbs maiņās.    

Q uzņ.v= 40 m3/dnn  

Neuzskaitītais ūdens patēriņš  

Q dn=Q dn.v*1,05=47,0•1,05 = 42,0 m³/dnn; 

 Diennakts maksimālais patēriņš 

Maksimālais notekūdens apjoms noteikts pieņemot darbu maiņās un sastādīs perspektīvā līdz 4 l/s. 
Qhvid= 42 m3/dnn/8 h= 5.25 m3/h, nevienmērība Qhmax =5.25m3/hx2,5 =13,13 m3/h,   

-Aprēķina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS-1 (Merķeļa) =Qhmax/3,6 = 3,65 l/s, projektā pieņemts  4,0 l/s, sūkņa celšanas augstums 10,0m.  

KSS-2 (Helēnas) aprēķins  

N - iedzīvotāju skaits 136 (Esošie apbūvētie zemes īpašumi 28, tajos deklarētie 103 iedzīvotāji, papildus 
perspektīvā pieslēguma iespēja var tikt dota 11 gab. īpašumiem. Pieņemtais vidējais ģimenes locekļu 
skaits 3 cilvēki). 

q - diennakts ūdens patēriņš 110 l/dnn 

- Diennakts vidējais patēriņš  

Q dn.v. iedz = ΣqN/1000=110 • 136/1000 = 14,96 m³/dnn; 

- Neuzskaitītais ūdens patēriņš  

Q dn=Q dn.v*1,05=14,96•1,05=15,71 m³/dnn; 

- Diennakts maksimālais patēriņš 

Q dn.max = K gen.max • Q dn.= 2,5 • 15,71 = 39,27 m³/dnn,  

kur K gen.max -2,5 Kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients, pēc LBN223  pielikumā 
1.tabulas  

-Maksimālais patēriņš stundā (pēc LBN 222-15 p.11). 

K h.max = amax • bmax = 1,4 • 4,5 = 6,3 

 kur Kh max stundas patēriņa nevienmērības koeficents , 

 amax  - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, kur amax = 1,2 – 1,4. ( 
LBN 222-15 11p.). Projektā amax pieņemts 1,4 . 
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bmax – koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā (LBN 222-15 pielikuma 2. 
tabula). Projekta bmax  pieņemts 4,5.  

q h.max = K h. max  • Q dn.max /24 = 6,3 • 39,27/24 = 10,31 m³/h 

-Aprēķina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS-2 (Helēnas) =Qhmax/3,6 = 2,86 l/s, projektā pieņemts  3,0 l/s, sūkņa celšanas augstums 5,2 m.   

KSS-3 (Kr.Barona) aprēķins  

N - iedzīvotāju skaits 95 (Esošie apbūvētie zemes īpašumi 27, tajos deklarētie 83 iedzīvotāji, papildus 
perspektīvā pieslēguma iespēja var tikt dota 4 gab. īpašumiem. Pieņemtais vidējais ģimenes locekļu 
skaits 3 cilvēki.) 

q - diennakts ūdens patēriņš 110 l/dnn 

- Diennakts vidējais patēriņš  

Q dn.v. iedz = ΣqN/1000=110 • 95/1000 = 10,45 m³/dnn; 

- Neuzskaitītais ūdens patēriņš  

Q dn=Q dn.v*1,05=10,45•1,05=10,97m³/dnn; 

- Diennakts maksimālais patēriņš 

Q dn.max = K gen.max • Q dn.= 2,5 • 10,97 = 27,43 m³/dnn,  

kur K gen.max -2,5 Kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients, pēc LBN223  pielikumā 
1.tabulas  

-Maksimālais patēriņš stundā (pēc LBN 222-15 p.11). 

K h.max = amax • bmax = 1,4 • 4,5 = 6,3 

 kur Kh max stundas patēriņa nevienmērības koeficents , 

 amax  - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, kur amax = 1,2 – 1,4. ( 
LBN 222-15 11p.). Projektā amax pieņemts 1,4 . 

bmax – koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā (LBN 222-15 pielikuma 2. 
tabula). Projekta bmax  pieņemts 4,5.  

q h.max = K h. max  • Q dn.max /24 = 6,3 • 27,43/24 = 7,20 m³/h 

-Aprēķina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS-3 (Kr.Barona) =Qhmax/3,6 = 2,0 l/s, projektā pieņemts  2,0 l/s, sūkņa celšanas augstums 6,0 m.   

KSS-4 (Šķūņu) aprēķins  

N - iedzīvotāju skaits 63 (Esošie apbūvētie zemes īpašumi 11, tajos deklarētie 33 iedzīvotāji, papildus 
perspektīvā pieslēguma iespēja var tikt dota 10 gab. īpašumiem. Pieņemtais vidējais ģimenes locekļu 
skaits 3 cilvēki.) 

q - diennakts ūdens patēriņš 110 l/dnn 

- Diennakts vidējais patēriņš  

Q dn.v. iedz = ΣqN/1000=110 • 63/1000 = 6,93 m³/dnn; 

- Neuzskaitītais ūdens patēriņš  

Q dn=Q dn.v*1,05=6,93•1,05=7,28 m³/dnn; 

- Diennakts maksimālais patēriņš 
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Q dn.max = K gen.max • Q dn.= 2,5 • 7,28 = 18,20 m³/dnn,  

kur K gen.max -2,5 Kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients, pēc LBN223  pielikumā 
1.tabulas  

-Maksimālais patēriņš stundā (pēc LBN 222-15 p.11). 

K h.max = amax • bmax = 1,4 • 4,5 = 6,3 

 kur Kh max stundas patēriņa nevienmērības koeficents , 

 amax  - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, kur amax = 1,2 – 1,4. ( 
LBN 222-15 11p.). Projektā amax pieņemts 1,4 . 

bmax – koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā (LBN 222-15 pielikuma 2. 
tabula). Projekta bmax  pieņemts 4,5.  

q h.max = K h. max  • Q dn.max /24 = 6,3 • 18,20/24 = 4,77 m³/h 

-Aprēķina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS-4 (Šķūņu) =Qhmax/3,6 = 1,32 l/s, projektā pieņemts  2,0 l/s, sūkņa celšanas augstums 6,8 m.   

1.8.2. Kanalizācijas sūkņi  

Katrā sūknētavā jāuzstāda divi iegremdējamie kanalizācijas sūkņi: viens darba sūknis, viens – rezerves.  

 Pieņemtie sūkņu parametri: 

• KSS-1 (Merķeļa): sūkņa ražība: Q = 4,0 l/s;   
• KSS-2 (Helēnas): sūkņa ražība: Q = 3,0 l/s;   
• KSS-3 (Kr.Barona): sūkņa ražība: Q = 2,0 l/s;   
• KSS-4 (Sķūņu): sūkņa ražība: Q = 2,0 l/s;   

Aprēķinātais sūkņa celšanas augstums:  

• KSS-1 (Merķeļa): celšanas augstums: H = 10,6 m; 
• KSS-2 (Helēnas): celšanas augstums: H = 5,7 m; 
• KSS-3 (Kr.Barona): celšanas augstums: H = 5,5 m; 
• KSS-4 (Sķūņu): celšanas augstums: H = 7,1 m;  

Izvēlētie sūkņi projektā (vai analogs) : 

• KSS-1 (Merķeļa): Grundfos SEG.40.15.2.50B vai analogs. 
• KSS-2 (Helēnas): Grundfos SEG.40.09.2.50B vai analogs. 
• KSS-3 (Kr.Barona): Grundfos SEG.40.09.2.50B vai analogs. 
• KSS-4 (Sķūņu): Grundfos SEG.40.09.2.50B vai analogs. 

Projektā iekļauti Iegremdējamie notekūdeņu sūkņi ar smalcināšanas mehānismu, ūdens necaurlaidīgu 
barošanas kabeļa spraudni ar vītnes savienojumu pie sūkņa korpusa. Sūkņa korpuss savienots ar 
elektromotoru ar nerūsošā tērauda skavas savienojumu. Motora eļļas kamera piepildīta ar netoksisku eļļu. 
Elektromotora aizsardzībai pret pārkāršanu statora tinumos ir iestrādāti termiskie devēji. 0,9kW 3x400V 
elektromotors ar F izolācijas klasi, IP68 aizsardzības klasi un pastiprinātiem, ieeļļotiem visam darba 
mūžam gultņiem. Elektromotora nomināls griešanas ātrums 3000 apgriezieni minūtē. Sūkņa virsma ir 
izgatavota īpaši gluda lai izvairītos no netīrumu pielipšanas. Maksimālas sūkņa efektivitātes saglabāšanai 
attālums starp sūkņa korpusu un darba ratu ir  regulējams.  Atļautais ieslēgšanas/izslēgšanas skaits 
stundā ir 30 reizes. 

Sūkņu vadības/aizsardzības skapis 

Rūpnieciski izgatavota metāla korpusa divu 3x380V sūkņu vadības iekārta, kas paredzēta sūkņu 
kontrolei/aizsardzībai notekūdeņu, ūdensapgādes un drenāžas sistēmās  pēc šķidruma līmeņa tvertnē. 
Sūkņu start / stop vadība īstenota balstoties uz analogā līmeņa devēja mērījumiem. Nodrošina sūkņu 
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pamīšus un paralēlu darbību, atkarībā no šķidruma līmeņa akā. Drošības nolūkos pārplūdes noteikšana 
tiek dublēta ar pludiņslēdzi.  Nodrošina sūkņu stacijas darbības datu pārraidi uz esošo pasūtītāja SCADA 
sistēmu. Līmeņa kontrole- Hidrostatiskais spiediena devējs 0-5 metri, 10 metru kabelis 

Pārplūdes noteikšana Viens pludiņslēdzis SLC10 (10 metru kabelis). Pludiņš šķidrumā atrodas 
pusiegremdētā stāvoklī lai izvairīties no falšas līmeņa indikācijas dēļ peldošo netīrumu. Maks. šķidruma 
temperatūra : 85oC, aizsardzības klase : IP 68. 

Elektrības padeve: 

• Sūkņu vadības skapis. Vadības skapis paredzēts sūkņu darbības, vadības, kontroles un 
aizsardzības automatizācijai (Uzstādītais skapis nevar traucēt KSS atvēršanai un apkalpošanai); 

• Pieslēdzamo sūkņu skaits: 2.gab.; 
• Darba spriegumi: 3x400-415 V; 

Pieslēdzamo sūkņu jauda (vienam sūknim):  

• KSS-1 (Merķeļa): 1,5 kW; 
• KSS-2 (Helēnas): 0,9 kW; 
• KSS-3 (Kr.Barona):  0,9 kW; 
• KSS-4 (Sķūņu):  0,9 kW. 

Sūkņu stacijas pilnībā tiks iekļauta kopējā vadības un kontroles sistēmā SCADA. Sūkņu staciju iespējams 
vadīt attālināti no SCADA datora. KSS tiks aprīkota SCADA ar automātikas vadības sistēmu un datu 
pārraidi. 

Vadības sistēma ir savieno ar vadības sistēmu. SCADA sistēma nodrošinās: 

• jauno kanalizācijas sūkņu staciju kontroli, monitoringu un attālinātu vadību; 
• Datu un trauksmju reāla laika apkopošanu un uzglabāšanu; 
• Datu un trauksmju apstrādi; 
• Visu sistēmai pievienoto komponenšu darbības piespiedu apturēšanu un uzsākšanu no operatora 

darba stacijas. 

Aprēķinātie spiedvada parametri: 

• KSS-1 (Merķeļa): Spiedvads PE OD75; L =139,0m. 
• KSS-2 (Helēnas): Spiedvads PE OD75; L =225,5m. 
• KSS-3 (Kr.Barona):  Spiedvads PE OD63; L =77,0m. 
• KSS-4 (Sķūņu):  Spiedvads PE OD63; L =107,0m. 

1.9. Galvenās prasības materiāliem un darbiem  

1.9.1. Pašteces kanalizācijas caurules 

Sadzīves kanalizācijai maģistrālie vadi paredzami no polipropilēna (PP) dubultsienu caurulēm ar 
piemetinātu PP monolīto ražošanas uzmavu un gumijas blīvgredzenu (EVOPIPE EVOSAN vai analogas).  
Cauruļu ieguldes klase (SN 8). Cauruļu krāsa sarkanīgi brūna, ar baltu iekšpusi.  Caurulēm jāatbilst 
standartiem LVS EN 13476. Cauruļvadu ārējais diametrs OD250mm, iekšējais DN 215,9 mm, ārējais 
diametrs OD200mm, iekšējais DN 174,6 mm. Cauruļvadu ieguldīšana jāveic saskaņā ar ražotāja 
rekomendācijām un LVS EN 1610 standarta prasībām. Kanalizācijas māju pievadi PP OD160, DN 138.9 
mm, SN8. Pievadi izbūvējami līdz zemes robežai vai žogam, kur uzstādams gala noslēgs vai revīzijas 
aka. Cauruļvadiem jāatbilst EN 13476 vai EN14758 prasībām.  Caurulēm un veidgabaliem jābūt no viena 
izgatavotāja, lai maksimāli nodrošinātu kanalizācijas sistēmas ūdensnecaurlaidīgumu.  Pašteces 
cauruļvadu šķērsojumu vietās ar dzelzsbetona grodu akām, paredzēts izmantot rūpnieciski ražotās ultra 
aizsarguzmavas ar smilšu klājumu. 
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1.9.2. Kanalizācijas skatakas 

Saskaņa ar Pasūtītāja prasībām akas pamatā jāparedz no PP materiāla, bet trases sākumā, krustojumos 
un dziļumā virs 3,0 m akas paredzamas no dzelzsbetona elementiem DN1500 mm. Plastmasas 
kanalizācijas aku materiāls un tips saskaņojams ar Pasūtītāju un būvuzraugu pirms būvdarbu 
uzsākšanas. Projektā iekļautas saliekamās polipropilēna (PP) skatakas DN/ID600, pašenkurojošas ar 
horizontālo un vertikālo ribojumu (EVOPIPES- CSL DN/ID600 vai ekvivalents) (pievienojumi precizējami 
uz vietas pirms to pasūtīšanas).  

Plastmasas akām jāatbilst sekojošām prasībām: 

- Ražošanas procesā jābūt izmantotam 100% pirmreizējam polipropilēnam (PP); 
- Skatakas pamatnei ir jābūt ar horizontālo un vertikālo ribojumu; 
- Skataku piekļuves vietai un šahtai visā tās garumā ir jābūt ≥ 594mm; 
- Skataku šahtai ir jābūt dubultsienu, DN/ID600mm atbilstoši LVS EN13476-3, ≥SN4=4kN/m2; 
- Skatakas korpusu elementu sadurvietu blīvslēgi atbilstoši LVS EN 681-1 un LVS EN 1277; 
- Teknēm ir jābūt rūpnieciski izformētām, monolītām ar 100% pildījumu attiecībā pret izejošo cauruļvadu 
diametru akā; 
- Cauruļvadu pievienojumiem ir jābūt kustīgiem 7,5° visos virzienos; 
- Skataku kaļamā ķeta peldošiem vākiem ir jābūt D400 klases ar minimālo atvērumu 600mm, svars ≥85kg 
sertifikācijai LVS EN 124 un RAL-GZ 692 ar marķējumiem uz izstrādājuma. Vākiem ir jābūt aprīkotiem ar 
ķeta teleskopa adapteri; 
- Skataku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no 
C50/60 markas betona ar vertikālās augstuma regulācijas iespēju.  

Atbilstoši Pasūtītāja prasībām akas DN600mm tiek paredzētas bez pārkrituma caurules ierīkošanas.  

Betona skatakas paredzēt ar betonētām teknēm. Aku iekšpusē jāparedz pievadu pieslēgumi ar 
pārkritumu caurulēm, kas virzītas iztecei caurejošā teknē. Dzelzsbetona grodiem jābūt ražotiem no 
betona markas C25/30 W10 F200 ar vibropresēšanas metodi, ķīmiskās noturības intervālam jābūt 
robežās no PH3-PH11. Skataku sienu biezumam jābūt DN1000 – 120 mm, DN1500 – 150 mm. 
Rūpnieciski ražotie aku betona grodiem pamatnē jābūt glazes tipa. Grodu ražošanas procesā tajos jābūt 
iestrādātiem plastmasas dībeļiem pakāpienu ievietošanai, kā arī jābūt pašiem pakāpieniem no kompozīta 
materiāla.  

  Augšējās un apakšējās malās jābūt izvietotām montāžas gropēm ar blīvgumijām, lai nodrošinātu aku 
hermētiskumu. Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējumiem 
materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Akām jābūt hidroizolētām (zem gruntsūdens dubultā), 
jānodrošina akas hermētiskums. Dzelzsbetona grodiem jābūt aprīkotiem ar speciālām montāžas 
skrūvēm, ērtākai grodu montāžai un pārvietošanai. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – 
atbilstoši LVS EN 1917 prasībām, betons – LVS EN 206 - 2014 prasībām. Kāpšļiem jāatbilst standartam 
EN - 13101.  Precīzs apkalpes akas dziļums ir jānosaka balstoties pēc caurules iebūves dziļumu.  

Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 standarta prasībām. Ķeta lūkām jābūt ar eņģi, gumiju 
starp lūkas korpusu un lūku. Aku lūkas slēdzamas. Akas pārseguma lūkai zaļajā zonā ir jābūt 50-70 mm 
virs zemes virsmas, jāizmanto ķeta vāki ar nestspēju >125kN (12.5 tn) (ap akas vākiem jābūt 
apbetonējumam), bet braucamajā zonā lūkas ar  >400 kN (40 tn) nestspēju. Lūkas grantētajos ceļos 
jāizvieto 50 mm zem grants seguma, bet asfalta segumā līdz ar asfalta virsmu. Grantētās ielās ķeta aku 
vāku pamatnei jābūt iebetonētai (R=50cm), pie akas vāka pamatnes ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas 
virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā.  Asfaltētās ielās jāparedz peldošā tipa 
skataku vāki (ap akas vākiem jābūt apbetonējumam). Aku vāki grantētās ielās izbūvējami ar teleskopisku 
lūku un peldošā tipa vāku, ja grantētās ielas pēc kanalizācijas tīklu izbūves perspektīvā plānots asfaltēt 
(Saskaņot ar Pasūtītāju). Skataku vāku izbūves konstruktīvos risinājumus skatīt rasējumos par aku vāku 
izbūvi. Spiediena dzēšanas akām jābūt aprīkotam saskaņā ar tipveida rasējumā pievienoto risinājumu.  

1.9.3. Kanalizācijas spiedvads 



 „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē”  
 

 
 

 11 

Caurules 

Kanalizācijas spiedvadam jābūt izgatavotam no polietilēna - PE100 SDR 17 PN10 RC (EVOPIPE 
ULTRASTRESS VISIO vai analogas)  saskaņā ar standartu LVS EN 12201. Šada tipa caurules sistēmu 
raksturo noturība pret lēnu plaisu izplatīšanos ilgtermiņā, kā arī izcilas elementu mehāniskās īpašības un 
montāžas vienkāršība. Cauruļu abi slāņi ražoti no PE100 - RC materiāla. Gadījumā ja darbi veicami ar 
beztranšeju metodi izmantojamas speciālas caurdūruma caurules ar PP aizsargslāni (EVOPIPE 
ULTRASTRESS PROTECT vai analogas). Pamatcaurule ražota no PE100 - RC + 10% aizsargslānis no 
uzlabota PP. PE cauruļu metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Spiedvada kanalizācijas tīkla 
iebūves dziļums min 1.80 m. Spiedvada izbūve veicama saskaņā ar tipveida rasējumu un cauruļu 
ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic cauruļvada hidrauliskā pārbaude atbilstoši 
LVS EN 805:2001 prasībām. Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši 
izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām. 

1.10. Zemes darbi un segumu atjaunošana 

1.10.1. Zemes darbi 

Darbuzņēmējam savi darbi jāveic tā, lai izvairītos no rakumu pēdējās izbūvētas kārtas bojāšanas vai 
pasliktināšanas. Rakumi ielās jāveic saskaņā ar atbilstošajiem Pašvaldības noteikumiem. Rakumu malām 
visu laiku jābūt atbilstoši nostiprinātām un, tās nedrīkst nobrukt. 

Darbuzņēmējs ir atbildīgs par liekā izraktā materiāla aizgādāšanu no būvvietas, taču no būvvietas nevar 
aizvest izrakto materiālu, kas ir derīgs izmantošanai būvniecībai. 

Darbuzņēmējam nekavējoties jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par rakšanas laikā uzietiem caurlaidīgiem 
slāņiem, plaisām vai cita veida neparastu grunti. Darbuzņēmējam darbi jāveic tā, lai izvairītos no ietekmes 
uz apkārtējo grunti. Īpaši uzmanīgi jārīkojas, lai saglabātu stabilitāti, kad rakumi notiek jau esošo 
komunikāciju tuvumā. Darbi jāveic piesardzīgi, lai maksimāli saglabātu komunikāciju atklātās virsmas.  

Cauruļu ieguldīšanas darbi ar beztranšeju metodi jāveic specializētām organizācijām, kas aprīkotas ar 
atbilstošām mehanizētam iekārtām.  

Veicot izrakumus brauktuvēs vai ietvēs ar cieto virsmas segumu, Uzņēmējam vispirms jāveic rakums ar 
taisnu precīzu malu cauri asfalta vai citu cieto segumu virsmai. Tad jāizrok cietie materiāli un jāuzglabā 
tos atsevišķi no pārējiem būvgrāvī izraktajiem materiāliem atkārtotai izmantošanai atjaunošanā vai arī 
aizvākšanai, vadoties pēc Pasūtītāja un būvuzrauga  norādījumiem. 

Ierobežotās vietās tranšeju rakšana jāveic ar lāpstu vai ar atļautiem mehāniskajiem līdzekļiem tā, lai pēc 
iespējas samazinātu rakumu sānmalu un apakškārtu skaršanu. Tranšejas caurulēm jāizrok pietiekami 
dziļas un platas, lai varētu ievietot caurules, to salaidumus, pamatus, atbalstus un aptverošo materiālu. 
Bedres salaidumu vietām jāizrok ar lāpstu zem tranšejas pamata, lai pirms caurules vai pamata, kur tas 
norādīts, ielikšanas tranšejā, piemērotu pozīcijas tā, lai katrai caurulei būtu nodrošināts atbalsts visā tās 
garumā, kā arī, lai varētu veikt salaidumu un pēc salaidumu veikšanas nodrošinātu kārtīgu bedres 
aizbēršanu. 

Rakšana jāveic piesardzīgi – tā, lai tranšejas malas būtu atbilstoši nostiprinātas un stabilas. 
Darbuzņēmējam jāatstāj brīva, pietiekami liela atstarpe starp rakuma malu un izraktās zemes iekšējo 
malu. Tranšejas nevajag izrakt pārāk tālu uz priekšu; tām jābūt pietiekami platām, lai savienošanu varētu 
izdarīt tīros un sausos apstākļos. Jāatstāj arī atbilstoša vieta pamatiem un aptverošajam materiālam. 
Vietās, kur caurules ir jāieklāj tieši tranšejas dibenā, galējo kārtu ir jānolīdzina un jāapdara, lai 
nodrošinātu cauruļu līdzenu ieguldīšanu; uz tās nedrīkst būtu lieku vielu, kas varētu bojāt caurules, 
cauruļu pārklājumu vai čaulas. To tranšeju platumam, kuras šķērso ceļus vai arī citās norādītās vietās, 
jābūt pēc iespējas šaurākam. Maksimālais platums starp neskartu grunti tranšeju malās nedrīkst 
pārsniegt liekamo cauruļu diametru plus 600mm. Cauruļu tranšejas jāuztur bez virszemes vai 
gruntsūdeņiem, cik vien tas iespējams. 
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Cauruļvadus ir atļauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis būvniekam 
pašam jāprecizē metode ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeņu atsūknēšanu vai gruntsūdens 
pazemināšanu. Ja tiek noteikts īss projekta realizācijas (būvdarbu) laiks, tad , lai izbūvētu cauruļvadus 
mitrās māla un smilšmāla gruntīs,  nepieciešams šo mitro grunti izvest un nomainīt ar rupju smilti (vai citu 
grunti) kuru var sablietēt līdz blīvēšanas pakāpei Dr≥ 95 %. Sūknēt ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un 
akām lietus ūdens kanalizācijā drīkst tikai tad, ja pie sūkņa noteces ierīkots nostādinātājs. Aizliegts 
sūknēt ūdeni tieši uz brauktuves, ietves un zaļajās zonās. Plānotie sūknēšanas darbi rakstveidā 
jāsaskaņo ar SIA „Rūpe”, 

1.10.2. Bojātā seguma atjaunošana  

Asfalta un grants seguma u.c. segumu atjaunošana veicama saskaņā ar tipveida rasējumiem un 
pašvaldības rekomendācijām. Pielietotajiem materiāliem un izbūves tehnoloģijai jāatbilst „Ceļu 
specifikācijas 2017”.  

Darbuzņēmējs bez īpašas Pasūtītāja pārstāvja atļaujas nedrīkst rakt garas un konkrētajā brīdī 
nevajadzīgas tranšejas uz ielām, kas atrodas būvvietas teritorijā. Ja kāds maģistrāles posms tiek likts pa 
šādu vietu, tad aizbēršana un iepriekšējās virsmas atjaunošana, ka arī visu izrakto materiālu 
pārpalikumu, kas nav vajadzīgs Darbuzņēmējam, aizvākšana no būvvietas un celtniecības materiālu 
pārvietošana uz priekšu, darbam virzoties notiek tā, lai visa skartā autoceļa izmantošanas iespējas tiktu 
atjaunotas bez kavēšanās.  

Kur vien tas iespējams, tranšeju aizbēršanu jāveic tūlīt pēc tam, kad iepriekšējie darbi paveikti.  Autoceļu 
vai plānotu autoceļu tuvumā neesošu rakumu aizberamajam materiālam jāatbilst normatīviem un tas tiek 
bērts kārtām, kuru nesacietējušais biezums nav lielāks par 250mm un kas tiek sablīvēts, lai veidotu 
stabilu aizbērumu. Rakumi ielās virs cauruļu ietvara līmeņa jāaizber atbilstošā kvalitātē un aizbērumam 
jābūt līdzīgam ar aptverošo materiālu. Vietās, kur rakumi ir bijuši nostiprināti, stiprinājumi ir jānoņem, kur 
tas iespējams – pakāpeniski ar aizbēršanu, lai samazinātu nobrukuma iespējas; visi caurumi, kas 
izveidojušies aiz stiprinājumiem, uzmanīgi jāaizber un jānoblietē. Veidojot uzbērumus, Darbuzņēmējam 
jāparedz rezerve nosēšanās apjomam. 

Brauktuvju, gājēju ielu, taku, velosipēdistu celiņu un to malu atjaunošana.  Labiekārtotu ielu – autoceļu 
atjaunošanu jāveic atbilstošā kvalitātē un tām jābūt tādas pašas vai labākas konstrukcijas kā sākotnēji.  

Ietvju malas, notekas, apmales un kvadranti, kas izkustināti no vietas, veicot būvdarbus, jāieklāj par jaunu 
savās vietās, ja tie nav bojāti. Ja vecie elementi vairs nav izmantojami, Darbuzņēmējam jāsagādā tādas 
pašas struktūras, krāsas un veida elementi, kas sader ar blakus esošajiem un atbilst normatīviem. Ietvju 
malu, noteku, apmaļu un kvadrantu atjaunošanai jānotiek atbilstošā kvalitātē. Materiālam, ko izmanto ceļu 
apakšējai kārtai, jābūt dabiskā veidā iegūtai grantij vai sasmalcinātiem iežiem, kam ir viendabīgs sastāvs, 
kuru var sablīvēt un iegūt labi sasaistošos blīvu slāni. Jāizņem akmeņi, kas lielāki par 100mm. 
Apakškārtas materiālu vienmērīgi jāizklāj kārtās, kuru sablīvētais biezums nav lielāks par 150mm un 
jānoblīvē, lai iegūtu stingru un blīvu virskārtu, mīkstākās vai pārāk blīvās vietās pievienojot vai, attiecīgi, 
noņemot grants daļiņas un tās aizvietojot ar svaigu materiālu pēc Pasūtītāja pārstāvja norādījuma. 
Blīvēšanu jāveic ar tam apstiprinātu tehniku. Ar materiālu jāstrādā tikmēr, kamēr iegūst ne mazāk par 
95% (Braucamā daļa) sausā blīvuma no laboratorijas maksimālā sausā blīvuma. Blīvēšanas procedūru 
un tehniku jāpārbauda izmēģinājumos pirms darba uzsākšanas un Pasūtītāja pārstāvim jābūt ar to 
apmierinātam. Blīvēšanas izmēģinājumi jāveic ar dažādiem mitruma sastāviem. Arī blīvēšanas tehnikas 
svars, veids un soļu skaits jāvariē, lai noteiktu optimālo blīvēšanas veidu. 

Pirms nākošās kārtas uzklāšanas, ceļa pamats jānoslauka mehāniski vai jānotīra ar kompresētu gaisu, lai 
notīrītu visas brīvās materiāla daļas un virsma būtu cieši sablīvēta un vienmērīga. 

Seguma atjaunošanas darbi ir jāsaskaņo ar Pašvaldību un atjaunošanas rezultātā ceļa stāvoklim jābūt 
tādam pašam vai labākam, nekā sākotnēji. Jāparedz atjaunot demontēto asfalta un grants segumu. 
Jāveic bojāto zālāja teritoriju auglīgā slāņa atjaunošanu, ieskaitot materiālu, transportēšanu, zāles 
iesēšanu.  Jāizmanto zāliena sēklas plašu un saimniecisko teritoriju apzaļumošanai - būvobjektiem, 
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nogāzēm, ceļmalām, kas neprasa īpašu kopšanu un ir pieticīgs augšņu ziņā. Izsējas norma 20-25g/m2:  
Sarkanā auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadīgā airene 30 % , Pļavas skarene 5 %, Daudzziedu 
airene 15 %. 

Būvuzņēmējam ir jāpārliecinās, ka visi paralēli izpildāmie darbi tiks veikti tikai vienu reizi (ceļa seguma 
griešana, seguma atjaunošana, rakšanas darbi u.t.t.) nozīmētajā rajonā 

Ceļa pamatnes blīvēšanas procedūra un iekārta pirms darbu uzsākšanas jāpārbauda, atbilstoši 
būvuzrauga prasībām. Blīvēšanas pārbaude jāveic pie dažāda mitruma satura. Blīvēšanas iekārtu svars, 
tips un blīvēšanas reižu skaits jādažādo, lai noteiktu optimālāko sablīvēšanas metodi. Aukstā laikā 
nedrīkst izmantot sasalušu granti, kas satur ledu. Grantētā slāņa pacēlumi un pazeminājumi nedrīkst būt 
lielāki par 10mm.  Klājot asfalta kārtu, salaidumiem ar esošo asfalta segumu un aku ķeta lūkām ir jābūt 
piegulošiem un glītiem. Lūku vākus ir jānotīra no asfalta, ja tas uz tiem ir nokļuvis. Nedrīkst klāt asfaltu, ja 
pārklājamās vietas temperatūra ir zem 5°C (vai gaisa temperatūra ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu 
jāatļauj tikai tad, kad tas ir atdzisis līdz āra gaisa temperatūrai. Pabeigta seguma virsmai jābūt ar viscaur 
līdzenu faktūru. Tranšeju vietās atjaunotajai asfaltbetona virskārtai uz katru pusi ir jābūt par 15 cm 
platākai par apakškārtu. Šuvju monolitizēšanās nodrošināšanai asfaltbetona kārtu apstrādes malas 10-15 
cm platumā tieši pirms jaunā asfaltbetona ieklāšanas jāuzkarsē un jānogruntē ar bitumena emulsiju; 

Grunts trašu aizbēršanai, šķembu pamatu un asfaltbetona seguma kārtu noblīvēšana jāveic ar iekārtām, 
kas nodrošina normatīvos noteiktos sablīvējuma koeficentus. Autoceļa klātnes un asfaltbetona seguma 
atjaunošanas pēc komunikāciju izbūves tehnoloģijai un materiāliem jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2017”;  
Pielaides pie aku vākiem ir +6mm – 0mm. Asfaltētā virsma nedrīkst būt viļņaina. Iesēdumi ir pieļaujami ne 
vairāk kā 10mm uz 3m. 

Satiksme pār jauno segumu netiek atļauta, kamēr tas nav izlīdzināts un sacietējis, atbilstoši būvuzrauga 
prasībām. Bez būvuzrauga apstiprinājuma uz agrāk uzklātiem slāņiem nedrīkst pārvietoties cita tehnika 
kā vien tā, kas nepieciešama nākamo slāņu uzklāšanai. Ietvju malas, teknes un kvadranti, kas izjaukti 
Darbu veikšanas laikā, bet nav bojāti, jānovieto atpakaļ. Gadījumos, kad esošās vienības nav iespējams 
turpmāk izmantot, tās jānomaina ar līdzīgas faktūras, krāsas un tipa vienībām, kas saskan ar blakus 
esošajām.   

1.10.3. Asfalta seguma atjaunošana 

Asfaltbetona ielas segumu paredzēts frēzēt un frēzēto asfaltu izvest uz Pašvaldības norādīto krautni. 
Asfalta seguma atjaunošana paredzēta visā būvgrāvja (tranšejas) platumā, saskaņā ar tipveida rasējumu, 
pie nosacījuma, ka būvgrāvja sienas tiek stiprinātas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attālumā no 
caurules sienas. Gadījumā ja būvdarbu laikā asfalta segums tiek bojāts lielākā apjomā (t.sk piebraucamie 
ceļi), kā norādīts projektā būvuzņēmējam tā atjaunošana ir jāveic par saviem līdzekļiem.  Atjaunojamā 
asfaltbetona seguma konstrukciju, atkarībā no ielas nozīmes, skatīt projekta rasējumā „Ielas seguma 
konstrukcijas atjaunošanas veidi”. Visās ielās kur paredzēts veikt darbus virsējais ielas slānis ir jāatjauno 
saskaņa ar projekta risinājumiem.  Jāievērtē izmaksas, kas saistītas ar jauna seguma uzklāšanu atbilstoši 
projektā paredzētajam apjomam un konstrukcijai. Lai varētu atjaunot transporta kustību kādā no ielu 
posmiem pirms asfaltēšanas darbu pilnai pabeigšanai, seguma atjaunošanas izmaksās ir jāiekļauj 
pagaidu seguma atjaunošana. Tāpat jāievērtē izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu 
veikšanu, piem. pagaidu apbraucamo ceļu izveide un nojaukšana, ielas slēgšana, nepieciešamo ceļa 
zīmju un gaismas signālu uzstādīšana, pagaidu un apbraucamo ceļu uzturēšana un laistīšana,  kā arī 
iedzīvotāju un operatīva transporta piekļūšana. utt. Saskaņā ar Pašvaldības noteikumiem Šķūņu un 
Valkas ielās tiek paredzēta pilnīga ceļa segumu atjaunošana visā ielas platumā. Seguma atjaunošana 
veicama pēc tādas pašas tehnoloģijas kā esošā izbūve-divkārtu virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju 
un sīkšķembām.  

1.10.4. Grantētas ielas seguma atjaunošana 

Grants ielas segumu virsējo kārtu pēc darbu pabeigšanas atjaunot un planēt visā ielas platumā, 
atjaunojot būvdarbu laikā bojātās vietas. Drenējošo smilts slāni (saskaņā ar tipveida rasējumiem) 
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jānomaina tranšejas platumā. Būvuzņēmējam jāievērtē esošā grants seguma noņemšana un 
aiztransportēšana uz krautni (vieta jāprecizē būvdarbu veikšanas projektā). Tāpat, Būvuzņēmējam 
jāievērtē visas izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu. Atjaunojamo segumu 
konstrukciju, skatīt projekta rasējumā „Ielas seguma konstrukcijas atjaunošanas veidi”. 

1.10.5. Nelabiekārtotu ceļu atjaunošana 

Darbuzņēmējam jāatjauno nelabiekārtoti ceļi un takas ar to pašu materiālu, kas tika izrakts, izņemot 
gadījumus, kad Pasūtītāja pārstāvis norāda citādi, un izraktie materiāli jānovieto atpakaļ pareizajā kārtībā 
labi sablīvētās kārtās. 

1.10.6. Zālāja un nebruģētas zemes atjaunošana 

Pirms darbu veikšanas zaļajā zonā ir jāveic augsnes virskārtas (melnzemes slāņa) noņemšana un 
aiztransportēšana un krautni. Iespējamā krautnes novietne būvuzņēmējam ir jāizvērtē atsevišķi, 
iepazīstoties ar objektu dabā. Viss izraktais materiāls jānober tā, lai tas neuzkrātos uz augsnes virskārtas 
un radītu pēc iespējas mazāk bojājumu un neērtību. Minētais slānis ir jānoņem tādā platumā, lai 
netraucēti varētu veikt rakšanas darbus pielietojot tehniku un piebraukt ar pašizgāzēju autotransportu. 
Pēc darbu pabeigšanas, augsnes slānis ir jānovieto atpakaļ un jāveic teritorijas planēšana un zālāja 
sēšana. Projektā paredzēts veikt minētos darbus saskaņā ar tipveida rasējumu, pieņemot, ka būvgrāvis 
tiek stiprināts pielietojot vairogus. Ja Būvuzņēmēja darbības rezultātā zaļā zona ir sabojāta lielākā apjomā 
(piem. rakšanas darbus veicot bez sienu stiprināšanas). Būvuzņēmējam tā ir jāatjauno pa saviem 
līdzekļiem. Košumkrūmu un augļu koku bojāšanas vai izrakšanas gadījumā tie ir jāatjauno vai jāizvieto ar 
līdzvērtīga augu vai koku sugas pārstāvi. Pirms darbu uzsākšanas pie katra individuālā apbūves zemes 
gabalā ir jāveic iedzīvotāju informēšana un trases nospraušana dabā. Gadījumā ja nepieciešamas 
izmaiņas salīdzinot ar projektu ir jāinformē Pasūtītājs un projekta autors.   

Beidzot darbus uz nebruģētas zemes, Darbuzņēmējam skartās zemes virsma vismaz 300mm dziļumā 
jāuzrok, pirms atlikt atpakaļ augsnes virskārtu un tad jākultivē un jāatjauno zeme, cik vien iespējams 
līdzīgi tam, kā bijis sākotnēji. Zāliena atjaunošana veicama uz jaunas auglīgās kārtas pabēruma 10 cm 
biezumā.  Zemes virsmas, kas jāapsēj ar zāli, jāsastrādā un jāatbrīvo no akmeņiem un citiem 
materiāliem, kas lielāki par 50mm. Sēklas jāizsēj tam piemērotā gadalaikā, vienmērīgi jāsadala un jāizsēj 
vismaz 20-25g/m2 zālāja sēklu. Gadījumā, ja labiekārtotā teritorija nogāzes slīpumi ir lielāki par 45° jāveic 
augsnes virskārtas nostiprināšana izmantojot ģeopaklāju.  

Pēc pievadu izbūves individuālajiem patērētājiem, segums ir jāatjauno pēc fakta, kāds tas bija pirms 
darbu veikšanas, bet ne sliktākā kvalitātē. Par apliecinājumu situācijai der fotofiksācijas dati, kas veikti 
pirms projekta uzsākšanas.  Veicot būvdarbus ielas zonā jānodrošina apbraucamo ielu uzturēšana un 
satiksmes organizācija,  

2. Vides pieejamība 

Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana savai dzīvesvietai, darbinieku piekļūšana darba 
vietām,  kā arī neatliekamās palīdzības un ugunsdzēsēju piekļūšana kur tas nepieciešams. Rakšana 
katrā posmā jāveic pēc to zemes īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā.  

Grunts atbērtņu izvietojums ir jāskaņo jāsaskaņo ar Pasūtītāju un nepieciešamības gadījumā ar 
Pašvaldību. Informāciju par tuvumā esošām grunts karjerām nomaināmajai gruntij tranšejām 
būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. Informāciju par tuvumā esošām 
būvgružu izgāztuvēm būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. Būvlaukumu 
nepieciešams norobežot celtniecības žogu, vai mazāk bīstamās vietās ar atstarojošu lentu, papildus 
uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas 
zonā neiekļūtu nepiederošas personas. Būvdarbu veikšana jāveic pa etapiem, slēdzot vienu ielas daļu 
(piem. 50m garumā) un organizējot piebraukšanu no vienas vai otras ielas puses.   
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3. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 
pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzības 
pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam. Kanalizācijas tīklu skalošanā izmantotie 
ūdeņi novadāmi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Kolektoros savāktie atkritumi atkarībā no to konsistences 
izvedami uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (Pēc Pasūtītāja atļaujas) vai atkritumu apsaimniekošanas 
poligonu. Rokot būvgrāvī, virsējā grunts kārta ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts 
slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. 
Veicot darbus jānodrošina sadzīves atkritumu un būvgružu savākšana un utilizācija 

Būvlaukumā Būvuzņēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar notekūdeņu 
savākšanu konteineros, ja nav iespējams, lietot pie kanalizācijas tīkla pieslēgtas tualetes.  Gruntsūdens 
pazemināšanas iekārtu ūdeņi novadāmi tā, lai neveidotos grunts izskalojumi.  Demontēto konstrukciju 
būvgruži izvedami uz būvmateriālu apsaimniekošanas poligonu vai būvgružu pārstrādes vietu. Frēzētais 
asfalts jānodod Pasūtītajam.   Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm būvuzņēmējam 
jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. 

Būvdarbu laikā Aizliegts: 
• Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas 

būvniecības ģenerālplānā. 
• Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā. 

Jāizpilda: 
• Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar piestiprinātiem dēļiem. 
• Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem. Izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā. 
• Īpaša uzmanība jāpievērš esošo saglabājamo koku aizsardzībai (skatīt pašvaldības tehniskos 

noteikumus). 
• Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos. 
• Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī. 
• Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu iesūkšanos 

augsnē. 
• Putekļainas vielas jāglabā slēgtos nodalījumos un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas, 

iekraušanas darbu laikā. 
• Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to 

iesūkšanos gruntī. 

Pēc darbu pabeigšanas visa teritorija, kas tika izmantota būvniecības gaitā, jāsaved kārtībā atbilstoši 
sākotnējam stāvoklim, tās turpmākajai ekspluatācijai, būvgruži jāizved īpaši norādītās vietās. 

4. Projekta ietekme uz kultūras pieminekļiem 

Pilsētas teritorijā ir vairāki valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļi, projekta izstrādes laikā saņemti 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tehniskie noteikumi. Plānotie darbi Rijuklana ielā un 
Šķūņu iela daļēji skar Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Alūksnes vēsturiskais centrs (Valsts 
aizsardzības Nr. 7424), valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Alūksnes Muižas apbūve (Valsts 
aizsardzības Nr. 2678), vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa Dzīvojamā ēka  (Valsts aizsardzības Nr. 
2707) aizsardzības zonu. Plānotie darbi Gulbenes ielā daļēji skar vietējas nozīmes arhitektūras 
pieminekļas Elevators  (Valsts aizsardzības Nr. 22686) aizsardzības. Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija ir izskatījusi projektā plānotos darbus un noteikusi, ka projekta realizācija tieši 
neietekmē kultūras pieminekļus VKPI nav iebildumu pret projekta realizāciju un projekts inspekcijā nav 
jāskaņo.   

5.  Transporta un gājēju kustības organizācija 

Kanalizācijas tīklu izbūve ir plānota pa pilsētas ielām, kas ir blīvi apdzīvotas.  Īpaša uzmanība jāpievērš 
drošības pasākumiem būvlaukumā. Visi būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas netraucētu ierasto dienas 
ritmu dzīvojamo māju rajonā.  Būvdarbu vieta rakšanas laikā aprīkojama ar brīdinājuma zīmēm atbilstoši 
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MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu prasībām”. Transporta līdzekļu vadītāju 
brīdināšanai vairākos ceļa posmos darbu veikšanas vietas savlaicīgi ir jāuzstāda ātruma ierobežojuma 
zīme Nr.323 un brīdinājuma zīme Nr.118. Daļa ielu ir šauras un var būt nepieciešamība izvest grunti uz 
atbērtni. Atbērtnes vietas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.   Pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu 
organizēšanas plāns (atkarībā no plānota būvdarbu grafika) un transporta kustības plānotie traucējumi 
jāsaskaņo ar atbilstošajām institūcijām. Kopumā tiek paredzēta garu kanalizācijas posmu izbūve, tādēļ 
darbu organizēšana jāveic pa posmiem. Piekļūšanai pie esošām ēkām, pāri tranšejām nepieciešamības 
gadījumā jāierīko gājēju tiltiņi. Tranšeju aizbēršana zem brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc cauruļu 
montāžas. Ievērojot posmu secību, tiek nodrošināta piebraukšana visām kvartāla ēkām. Tīklu izbūves 
darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, pieaicinot rakšanas darbu laikā esošo komunikāciju 
ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viņu norādījumus.   

6.        Darbu nodošana un pieņemšana 

Pēc darbu beigām Uzņēmējs uzrāda Pasūtītājam pabeigtos etapus un objektus. Tiek veikti nepieciešamie 
izmēģinājumi un testēšana. Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek veikta, ievērojot normatīvo aktu 
prasības. Būvuzņēmējam jānodrošina visa informatīvā bāze (tsk. apmācības iekārtu pases) par izbūvēto 
komunikāciju pēc ekspluatācijas noteikumiem. Pēc spiedvada būvniecības nodrošināt spiediena 
pārbaudes (8 bar, saskaņot ar Pasūtītāju un būvuzraugu). Pēc projektētā spiedvada trases ieguldīšanas 
tranšejā un montāžas darbiem veikt hidraulisko pārbaudi un skalošanu saskaņā ar normatīviem 
dokumentiem. Pēc projektētā pašteces kanalizācijas vada izbūves pārbaudīt tekņu un trasējuma 
atbilstību pēc LBN ar cauruļvada video inspekcijas CCTV palīdzību. Veiktās video inspekcijas CCTV 
izpilduzmērījumus CD (elektroniskā formātā) iesniegt Pasūtītajam.  Būvdarbu beigu stadijā 
būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un 
nodošana papīra un digitālā formātā (dwg failos) Pasūtītājam. 

 

Sastādīja _________________  T.Loginova 

 


