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1. Lietotie termini
Ligums - Pusu parakstitais Ligums, ieskaitot visus ta pielikumus, ka ar1 jebkuru dokumentu, kas
papildina vai groza So Ligumu vai ta pielikumus.
Biivuzraugs — persona, kura parstav Pasutitaju, Pasiititaja varda pilnvarota uzraudzit biivdarbu
izpildes gaitu, tas atbilstibu Ligumam, Biivprojektam, blivnormativiem, citiem normativajiem
aktiem un Pasttitaja interesem. Buvuzraugs ir tiesigs iepazities ar Blvuzneéméja izstradato
dokumentaciju un buvdarbu izpildi, pieprasit skaidrojumus par to Buvuzpeémé&jam, sanemt
Pasutitajam adres€tus zinojumus, apturét biivniecibu, veikt citas Liguma un normativajos aktos
noteiktas darbibas, parbaudit biivdarbu izpildes kvalitati un apjomu atbilstibu liguma un
Buvprojekta noteikumiem.
Biivdarbu vaditajs — Pasiititaja apstiprinats Bivuznéméja parstavis biivobjekta, kurs ka sertificéts
atbildigais biivdarbu vaditajs nodrosina biivdarbu izpildi atbilstosi speka esosajiem normativajiem
aktiem, Bavprojektam un §im Ligumam, organizé Bivuznéméja un piesaistito apakSuzne€meju
darbibu.
Buvdarbi - visas darbibas — bavnieciba, biuivdarbu sagatavoSana, izp€te, dokumentu
komplekteSana, u.c. — kuras Biivuznp€megjam ir javeic saskana ar Ligumu, Bavprojektu,
Visparigajiem blivnoteikumiem un citiem normativajiem aktiem.
Liguma summa — summa par visu biivdarbu izpildi.
Objekts — Liguma 2.1. nodala min&tais attistamais objekts.
Piedavajums — Ligumam pievienotais Blivuznémeéja iesniegtais piedavajums Konkursam.
Tame — Ligumam pievienotais Blivuznéméja kopgjais blivdarbu izmaksu aprékins atbilstosi
Buivprojektam (Tehniskajai specifikacijai) un Piedavajumam, ka arT izmaksu aprékina sikaks
sadalfjums pa materialiem un darbu pozicijam un koptame.
Pasiititaja parstavis — Pasiititaja parstavis, kur§ koordiné Pasitija, Blvuznémeéja u.c. liguma
saistibu izpilde€ iesaistito personu darbibu.

1.10. Konkurss — ” Bavdarbi biivprojektiem “Kanalizacijas tiklu paplasinasana Aliksng” un

“Udensapgades tiklu paplasinasana Aliiksng” rikotais atklatais konkurss.

1.11. Bavuzneéméjs — juridiskd persona, kuras Konkursa iesniegtais piedavajums tiek atzits par

saimnieciski izdevigako piedavajumu un ar kuru Pasiititajs noslédz Ligumu par $aja Konkursa
noteikto iepirkuma priekSmeta paredz&to buivdarbu izpildi.

1.12. Pasatitajs — SIA “Rape”, reg. Nr. 53203000201, Briiza iela 6, Aluksne, LV-4301, kas slédz

2.1.
2.2.

2.3.

btuvuznémuma ligumu ar Biivuzoemeju par $aja Konkursa noteikto iepirkuma priek§meta noteikto
btvdarbu izpildi.

2. Vispariga informacija
Liguma izpildes vieta — Aliiksnes pilséta, Altiksnes novads.
Liguma mérkis — realizgt biivdarbus biivprojektiem “Kanalizacijas tiklu paplasinasana Altiksné” un
“Udensapgades tiklu paplasinasana Aliiksng” (biivdarbi norisés Kohézijas fonda 5.3.1. specifiska
atbalsta mérka “Attistit un uzlabot idensapgades un kanalizacijas sist€mas pakalpojumu kvalitati
un nodroginat pieslégianas iesp&jas” projekta “Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Aliksng,
III karta” ietvaros).
Buvprojekti ir izstradati pa kartam un Uzne€me&jam biivdarbi ir javeic sekojosa seciba:

2.3.1. Merkela iela (blivprojekta 1. karta);

2.3.2. Skiinu iela (baivprojekta 5. karta);

2.3.3. Karla iela un Helénas iela posms no Helénas ielas 17A Iidz Augusta ielai (biivprojekta 2.
karta);

2.3.4. Gulbenes iela un Krisjana Barona iela posma no Kri§jana Barona ielas Nr.17 lidz
Gulbenes ielai, Pilsétas bulvaris posma no Kri§jana Barona ielas lidz Jankalna ielai
(buvprojekta 3. karta);

2.3.5. Valkas iela posma no Kanavinu ielas lidz Rijukalna ielai un Rijukalna iela posma no
Valkas ielas Iidz Ojara Vaciesa ielai (buivprojekta 4. karta).
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Pasiititajs patur tiesibas biivniecibas laika mainit punkta 2.3.1. [idz 2.3.5. noradito ielu secibu.
Buvuznémgjs, ieguldot visus savus iesp&jamos resursus var veikt biivniecibas darbus uzreiz pa
vairakam kartam saskanojot ar Pasititaju izbiivéjamo kartu secibu un prioritates.

3. Liguma apjoms
Biivdarbos ieklauta visa nepiecieSama darbaspeka, iekartu un aprikojuma nodroSinasana,
nepiecieSamie materiali, lai pabeigtu visas biives, parbaudes pirms nodoSanas ekspluatacija,
nodosana ekspluatacija, testéSana, buvlaukumu atjaunos$ana, darba, tehnisko un izpildrasgjumu
sagatavoSana, darba un apkopes personala apmaciba un ietaiSu apkope Liguma noraditaja Biivdarbu
izpildes laika.
Ja Liguma nav 1pasi noradits pret€jais, Blivuznémejam javeic visi darbi un/vai japiegada visas
detalas un materiali, kas nav Liguma ipasi pieminéti, bet ir logiski izrieto§i no Liguma ka ietaiu
pabeigsanai nepiecieSami, it ka §adi darbi un/vai detalas un materiali biitu 1pasi nosaukti Liguma.
Turpmakajas sadalas ieklauti tehniskie standarti un vadlinijas, kas piem&rotas ka nepiecieSsamo
ievie$anas darbu Konkursa dokumentacijas pamats.
Visi darbi jaizpilda saskana ar speéka esosajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un
noteikumiem. Pretendentam obligati jaievéro minétie standarti un vadlinijas.
Alternativu standartu izmanto$anu, atskiriba no noteiktajiem, drikst veikt tikai péc Pasititaja un
Biivuzrauga ieprieks€jas piekrisanas un rakstiska apstiprinajuma. Atskiribas starp ieteikto
alternativu un noteiktajiem standartiem.
Biivuznémejam rakstiska forma pilniba jaapraksta, ka arT japierada, ka tiks nodrosinata tadi pati vai
augstaka kvalitate, neka prasits noteiktajas normas. Sis apraksts jaiesniedz Pasititajam un
Biivuzraugam latvieSu valoda vismaz 28 kalendaras dienas pirms datuma, kura Bavuznemgjs
veletos sanemt Pasiititaja apstiprinajumu.
Vienlaiciga vairaku Eiropas Savienibas dalibvalstu nacionalo standartu vai celtniecibas normu
izmanto$ana atseviska celtniecibas elementa projektésana nav pielaujama.
Bivuznémgjs ir atbildigs par visu nodoklu apmaksasananu saskana ar Latvijas Republikas
likumdo$anu.
Biivuznéméjs nav atbildigs par zemes pirk$anu.

3.10. Gadijuma, ja iepirkuma procediiras dokumentacija vai Liguma dokumentos atrodamas nesaistes vai

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

45,

4.6.

pretrunas, javadas p&c stingrakajam prasibam.

4. Elektroenergija, strava un spriegums
Nominalais spriegums ir 380/220 V augstspriegums, frekvence — 50 Hz. Projekta teritorija var
gadities sprieguma svarstibas un Tslaicigi elektroapgades partraukumi.
Buvuznemgjs ir atbildigs par pagaidu elektoapgadi visa darbu perioda. Bivuznéméjam jasanem un
jamaksa par visam ar elektrodarbiem saistitajam atlaujam, jaorganizg visas ar vina darbu saistitas
elektroparbaudes, jamaksa visas nodevas un izdevumi un javeic visas iemaksas, kas jebkada veida
saistitas ar aprakstito vai rasgjumos noradito sist€mu uzstadiSanu. Vinam jasita visi nepiecieSamie
pazinojumi kompetentajam institiicijam un jaatbild par atbilstibu visiem valsts rikojumiem.
Materialiem, aprikojumam un instalacijam jaatbilst elektroapgades institliciju izdotajiem
noteikumiem.
Bivuzneémgjs ir atbildigs par atbilstibu vietgjo elektroenergijas uznémumu noteikumiem un
pakalpojumu prasibam.
Lai jaunajam kanalizacijas siknu stacijam (KSS), pieslégtu pastavigu argjo elektroapgadi,
Biivuzzne€meéjam jasazinas un javienojas ar komunikaciju Ipasniekiem par $adu darbibu veikSanu.
Jebkadas iekartas, kas patéré elektroenergiju ir jaizvélas tadas, kuras ir elektroefektivas.
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5. Dati par bavlaukumu
Visa Konkursa dokumentos sniegta informacija ir paredzeta tikai Bavuznéméja &rtibai. Par §is
informacijas pilnibu vai precizitati nav ne mutiskas, ne rakstiskas, ne netiesi noraditas garantijas
vai galvojuma.
Biivuznemejam pasam jakonstate darbiem piederigie apstakli.
Bivuzpe@megjam pirms sava piedavajuma iesniegSanas javeic riipiga Biuivlaukuma apskate un
jaiepazistas ar ta stavokli attieciba uz visparjiem biivniecibas apstakliem Buvlaukuma, augsnes
Tpasibam, esosajam iekartam un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas vargtu ietekmét
btvniecibu un darbu izpildes metodes. Attiecigi savas izmaksas Biivuzneémejam janosaka,
balstoties uz drosu pamatojumu.
Buvuznémegjam ipasi jaizpéeta apstakli, kas saistiti ar piekliiSanu Blivlaukumam, pastavosie Skersli
(ja tadi ir) un iesp&ju robezas jakonstate visas tas gritibas teritorija, kas vargtu traucet darbu izpildi.
Japienem, ka Buvuznéméjs ir izanalizgjis esoSos satiksmes apstaklus un izvert€jis iesp&jamo
vajadzibu p&c pagaidu celiem un apvedceliem, ka arf to ietekmi uz darbu izpildi.
Visas saistitas izmaksas jaieklauj Bivuznémeéja Liguma summa.
Bivuznémeéja piedavajuma akcepts balstas uz pien€mumu, ka Bivuznémgjs ir apguvis Konkursa
dokumentus, izp&tijis Bavlaukumu saskana ar augstakmin&to un ir sp&jigs un gatavs izpildit Visus
liguma punktus.

6. Buvuznéméja atlaujas, licences un saskanojumi
Buvuzpemgejs ir atbildigs par visu LR likumdosana noteikto atlauju, licen¢u un saskanojumu
sanemsanu pirms jebkuru Iiguma noteikto aktivitasu uzsakSanas.
Biivuznémegjam jasedz visas realas izmaksas un nodevas, kas saistitas ar $o atlauju, licenu un
saskanojumu sanemsanu.
Biuivuzpe€megjam sava darba plana un programma janorada izpildami termini saistibu nokartosanai
ar tresajam pusém, kas ir atbildigas par min&tajam atlaujam, licenc€m un saskanojumiem.
Atsauce uz Biivuznémgju dota divos svarigakajos ar $o ligumu saistitajos likumos — Biivniecibas
likuma un likuma Par vides aizsardzibu.
Atsauce uz Buvuznéméju dota Pasifitdja prasibas par registracijas un licencé$anas kartibu
Biivniecibas nozaré Latvija.
Buvuzpémejam jaizpilda visas prasibas un jasniedz nepiecieSamais atbalsts un palidziba
Pasiititajam to atlauju sanemsanai, ko var sanemt tikai Pasiititajs.
Biivuznémejam jaievero visi nosacijumi, kas izvirziti treSo pusu pieskirtajas atlaujas.

7. Klimata apstakli
Biivém jabiit pilniba piemerotam darbibai ar paredz&to noradito jaudu ara vides apstaklos un
noturigam pret klimata apstak]u izraisitu nolietoSanos un disfunkciju.

8. Projekta informacijas stendi
Biuvuznémejam Pasiititaja noradita vieta jauzstada projekta lielformata pagaidu stends (saskana ar
Finan$u ministrijas 2015.gada 10.jalija vadlinijam : “Eiropas savienibas fondu 2014-2020.gada
planosanas perioda publicitates vadlinijas Eiropas Savienibas fondu finans€juma san€mgjiem” un
2015.gada 17.februara Ministru kabineta noteikumiem Nr.87 ,Kartiba, kada Eiropas Savienibas
struktiirfondu un Kohézijas fonda ieviesana 2014.—2020.gada planosanas perioda nodros§inama
komunikacijas un vizualas identitates prasibu ievérosana”).
Pirms lielformata pagaidu stenda uzstadiSanas tas jasaskano ar Bivuzraugu. Uzné€mgjam jauznemas
izkartnes piegades, uzstadiSanas un nonemsanas izmaksas, ka arT uzturéSanas izmaksas biivniecibas
laika.
Lielformata stends pie Bibvlaukuma jauzstada 45 dienu laika p&c vienoSanas par projekta
IstenoSanu noslégsanu ar Pasititaju.
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8.4. Ja Liguma izpildes laika, informativie uzraksti tiek bojati vai kadu citu iemeslu pec kluvusi
nesalasami un nepievilcigi, Blivuznémeéjam tie janomaina vai jasalabo.

9. Buvuznéméja darba teritorija

9.1. Biivuznéméjam janodrosina un jauztur piemerotas telpas Biivlaukuma. Tapat vinam apstiprinatajos
Biuivlaukumos janodros$ina un jauztur pietiekams skaits noliktavu, rezervuaru un darbnicu adekvatai
materialu, degvielas, iekartu un aprikojuma uzglabasanai. Noliktavu lielumam un konstrukcijai
jabit tadai, lai nodroSinatu adekvatu materialu, degvielas, rezerves dalu u.c. krajumu uzglabasanu
un aizsardzibu tados daudzumos, kas garanté darba procesu nepartrauktibu, un darbnicam, ja tadas
nepiecieSamas, jabiit atbilstoSi aprikotam, lai var€tu veikt iekartu un aprikojuma remontu gan
iekstelpas, gan uz buvém.

9.2. Bivuznémeéjam savas izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas vargtu rasties biroja telpu vai darbnicu
vajadzibam.

9.3. Pirms darbibas uzsak$anas Buvuznémé&jam jaiesniedz Biivuzraugam saistito ipasnieku un
nomnieku vardi un adreses. Biivuznémé&jam Buvuzraugs jainformée rakstiski 14 dienas ieprieks par
planoto darbu uzsaksanas datumu katra pasnieka vai nomnieka teritorija.

9.4. Buvuznéméjam pasam jaorganiz€ vieno$anas ar zemes Ipasniekiem vai citiem Bavuznémgjiem, kas
strada Buvlaukuma vai ta tuvuma, par laukumu, ko tas vélas izmantot ka piekluves, darba vai
uzglabasanas teritoriju savam inventaram un materialiem. Visas izmaksas $im noliikam jasedz
pasam Bivuznemejam.

9.5. Par biroja telpu un noliktavu atraSanas vietu javienojas iepriek$ ar Pasititaju, tas nedrikst radit
ne€rtibas vai traucét iedzivotajus.

10. Servituti

10.1. Bavuzne@mejam jaierobezo celtniecibas darbi Biivlaukuma teritorija vai tajas teritorijas, par kuru
lietoSanu var panakt vienoSanos, un jadod rikojums saviem darbiniekiem neparkapt min&tas
robezas.

10.2. Buivuznémeéja pienakums ir noteikt sanemta servitita piemérotibu katrda no gadijumiem.
Biuivuznemejam jaierobezo celtniecibas darbi servitiita teritorija vai ielas robezas, uz kuras ir speka
tiesibas uz celu. Tomér Bavun&méjs var panakt ipasu vienoSanos ar zemes ipanickiem par papildus
teritoriju darbu veik$anai. Pirms jebkuru apspriesto tiesibu izmantoSanas uzsaks$anas attieciba uz
celu vai izvietojumu arpus Biivlaukuma Biivuzneéméjam rakstiski jainformé Biivuzraugs par sadu
vienosanos.

10.3. Buivuznémeéjam jauznemas atbildiba par jebkura veida privatipaSuma bojajumu arpus Pasiititaja
pieskirta servitiita robezam. Pirms tiek dota Biivuzrauga pilnvara gala maksajumam, Biivuznémeéja
pienakums ir iesniegt Pastititajam rakstiskus dokumentus no Ipasniekiem, ja Biivuznemgjs sledzis
blakus vienoSanos vai sanémis Tpasus servitiitus, vai ja Blivuznémeéja darbibas, kada iemesla dél,
veiktas arpus Pasiititaja sanemta celu servitiita robezam.

10.4. Ir paredzets, ka visi nepiecieSamie servitiiti un atlaujas tiks sanemti pirms Baivdarbu uzsaksanas.
Tomér gadijuma, ja kada servitita vai atlaujas sanemsana aizkavetos, Biivuznémejam darbi japlano
ta, lai tie ieklautos teritorijas, par kuram servithiti vai atlaujas jau ir sanemti vai nav nepiecieSami,
lidz bridim, kad tiks nodrosinata to sanemsana.

11. Atskaite par stavokli pirms Biivdarbiem

11.1. Pirms jebkuriem Biivdarbiem Biivuznéméjam javeic Bavlaukumu izvietojumu, konstrukeiju, ietvju
u.c. blakus struktiiru, ko varétu ietekmet Biivdarbi, apsekoSana. Apsekotam jabtt ar1 teritorijam
Buivlaukuma tuvuma, ko varétu ietekmet Baivdarbi. Visi esoSie defekti un citas butiskas detalas
jakonstatg, jaieregistré un janofotografe.

11.2.Sada atskaite jaiesniedz Biivuzraugam divos eksemplaros pirms jebkadu aktivitasu uzsak3anas
Buvlaukumu teritorijas. Ja defektu nav, Buavuzném&jam jaiesniedz Buvuzraugam rakstisks
apstiprinajums par apsekosanu, kas veikta pirms darbu uzsaksanas Biivlaukumu vietas.
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11.3. Buvuzpe@mejam jaorganiz€ Pasttitaja parstavju un jebkuru citu atbildigo institGiciju klatbatne
apsekoSanas laika.

11.4. Visi apsekosanas laika un/vai péc Buvuznéméja darbiem konstatgtie, bet neieregistrétie bojajumi
un/vai defekti janover§ un janodro$ina to sakotng&jais vai labaks stavoklis, kas biitu pienemams
Biivuzraugam un IpaSniekam, un/vai kontrolinstitiicijas, uz pasa Blivuznémgja rékina.

12. Fotografijas un videoieraksti

12.1. Buvuznemejs ir atbildigs par fotografijam un videoierakstiem btivniecibas laika. Biivuznémejam
janofotografe biivlaukums pirms darbu uzsakSanas. Turpmaka darbu fotografésana javeic
buvniecibas laika tados intervalos, kas atspogulo galvenos progresa etapus.

12.2. Buvuznémejs ir atbildigs par to, lai fotografésana buivlaukuma atbilstu visiem darba drosibas
noteikumiem un noradijumiem, ka ari darbu progresam.

12.3. Buvuznpe@mejam janodroSina 30 pienemamas kvalitates krasu fotografiju uznémumiem uz katru
tranSejas km (fotografija Seit jasaprot ka viens uzn€mums). Biivuzraugam ir tiesibas noraidit
jebkuru fotografiju, kurai trukst att€la asuma. Jebkur$ $adi noraidits uzn€mums japarfotografe.

12.4. Buvuznemejs nodrosinas Biuivuzraugu ar 1 krasainu kopiju 10x15 cm formata (ja Buvuzraugs
piekrit, tad fotografijas drikst neiesniegt izdrukas veida), ka ar1 elektroniskaja forma uz CDROM
vai USB flasatmina “jpg” formata. Katra fotografija jabiit noraditam datumam un jasatur komentars
(apraksts par fotografija att€loto). Fotografijas pievieno ikméneSa progresa zinojumam.
Fotografijas ir Pasttitaja ipaSums, tadel nedz drukata, nedz art elektroniska formata tas nedrikst tikt
nodotas kadas citas personas vai personu rokas, iznemot, ja tam dota rakstiska Pasiititaja atlauja.
Fotografiju autortiesibas pieder Pasiititajam.

13. Aizsardziba pret bojajumiem

13.1. Buvuznemejam javeic visi nepiecieSamie piesardzibas pasakumi, lai izvairitos no patvaligu celu,
zemes, Tpasumu, koku un citu bojajumu izraisiSanas, ka arT liguma darbibas laika atri jaatrisina
jebkuras Tpasnieku vai nomnieku stidzibas.

13.2. Vietas, kur jebkura Biivju dala atrodas tuvuma, zem vai §kérso kadas ar likumu noteikta uznémuma,
celu parvaldes institlicijas vai citas puses iekartas, Blivuznémeéjam jasniedz slaicigs atbalsts un
javeic darbi apkart, zem vai blakus visam iekartam ta, lai izvairitos no bojajumiem, noplidém vai
briesmam un nodro§inatu nepartrauktu darbibu.

13.3.Ja tiktu atklati bojajumi vai nopludes, Buvuznémé&jam nekavEjoties jainforme Pasutitajs,
Biivuzraugs un attiecigais ar likumu noteiktais uzneémums, celu parvaldes institlicija vai Ipasnieks
un janodrosina jebkura iekarta bojatas remontam vai nomainai.

14. Siidzibu un pretenziju kartiba bojajumu gadijuma

14.1. Detaliz&ts visu pretenziju vai bridinajumu par iespgjamam pretenzijam, ko Blivuznéméjs varétu
sanemt attieciba uz Pasttitajam atlidzinamiem zaud&jumiem saskana ar Iigumu, izklasts
nekavgjoties jasniedz Buivuzraugam, kam savukart lidziga veida par $adam stdzibam un
bridinajumiem, ko var tiesa veida nodot Biivuzraugam vai Pasiititajam, jazino Bivuznémégjam.

14.2. Lidziga informacijas apmaina janodroSina arT attieciba uz visam iesp&jamam siidzibam.

14.3. Buvuznémejam nekavéjoties rakstiski jainformé Biivuzraugs par bojajumiem vai savainojumiem,
kas radusies arpus darbu izpildes.

15. Pagaidu biaives un piekliiSana
15.1. Pirms darbu uzsakSanas Buvlaukuma Biivuzpe€megjam jaiesniedz Biivuzraugam ras€jumi, kuros
paradita Bivuznéméja biroja telpu, darbnicu, noliktavu, piebraukSanas celu un citu pagaidu
konstrukciju, kas nepiecieSami adekvatai un atrai pastavigo darbu izpildei, piedavata atraSanas vieta
un vispargjais izkartojums jeb Biivlaukuma uzbiives izpéte.
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15.2. Bavuzp@mejam jaieglst pasam sava informacija par pieklGisanu visam Biivlaukuma dalam, un, ja
Buvuznémejs vélas izmantot celus, kas ved cauri privatipaSumiem, vinam janokarto visas
formalitates ar Tpasniekiem.

15.3. Celu, taku un pagalmu, ko Blivuznemgjs izmanto vai Sk&rso liguma noliikos, segumi jauztur
apmierinos$a stavokli [iguma izpildes laika, savukart pec ta izpildes Bivuznémé&jam jaatjauno celi,
takas un pagalmi vismaz lidz to sakotngjam stavoklim, kas butu pienemams Bivuzraugam,
1pasniekiem un kontrolinstitiicijam, uz pasa rékina. Bivuznémegjam jaregule savu transportlidzeklu
darbibas veids, lai nodrosinatu, ka ne celi, ne takas vai TpaSumi netiek nevajadzigi bojati bavju
teritorija — publiski vai kada cita veida.

15.4. Visas pagaidu biives, kas nepiecieSamas liguma noteikto darbu pabeig$anai (tadas ka drosas
sastatnes, iezogojums, apgaismojums, tiltini u.c., ka arT darbs, aprikojums, materiali un biives, kas
nepiecieSamas drosai, savlaicigai un kvalitativai ligumsaistibu izpildei) uzskatamas par ieklautam
Biivuznémeéja cena, un par tam nav javeic papildus maksajumi.

16. Amatpersonu piekliisana Bavlaukumam
16.1. Pilnvarotam valdibas un pasvaldibu amatpersonam jabut pastavigai iespgjai pieklit pie iekartam
visa to sagatavoSanas vai darbibas laika, un Biivuzne€mé&jam janodrosSina adekvata iesp&ja $adai
piekltiSanai un apsekosanai.

17. Vides apsaimniekoSana Buivniecibas laika
17.1. Visparéjie noteikumi
17.1.1.Bivuznémgjam jasagatavo un jaiesniedz Blivuzraugam apstiprinasanai vides darbibu
plans biivdarbu veikSanai. Plana cita starpa jaieklauj sekojosi aspekti, kas sniedz
ierosinajumus piesarnojuma noversanai un/vai samazinasanai:
e  sanitaras iekartas Buvlaukuma personalam;
e  izrakta materiala parpalikuma likvidésana;
e ieplustoso Tidenu piesarnojums ar ellu, piesarnoto @ideni, bulmaterialiem un
kimikalijam;
e gruntsiidenu piesarnojums, kas radies biivdarbu rezultata;
e izpludes no Buvlaukuma atidenoSanas sistémam;
e troksnis;
e  gaisa piesarnojums;
e Bivlaukuma tiriba.
17.2. Sanitaras iekartas
17.2.1.Buvuznémgjam janodroSina pietickams skaits piemerotu biologisko tualesu katra darba
vieta un jauztur tas pastaviga higiéniska kartiba. Pabeidzot darbus, sanitaras iekartas
janovac un laukumi jaatgriez to sakotngja stavokli.
17.3. Laukumi atkritumu izvietoSanai
17.3.1.Bavuznémeéjam netiks piedavati laukumi atkritumu novietosanai, un vinam jaorganizg
rakSanas atkritumu izvietoSanas iesp&jas uz pasa rékina, saskanojot ar Biivuzraugu.
Neatlauta atkritumu izvietoSana nav pielaujama.
17.4. Biivlaukuma tiriba
17.4.1.Bivuzneémgjs ir atbildigs par adekvatu Buvlaukuma un buvju apkopi. Materiali un
aprikojums janovieto, jauzglaba un jasakrauj tada kartiba, kas iesp&jami samazinatu
vietgjo aktivitasu trauc€jumus un partraukumus.
17.4.2.Bivuznémgjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nepielautu, ka transportlidzekli
izgaz dublus vai citus atkritumus uz celiem un ietvém, un nekavéjoties jaaizvac jebkuri
sada veida izgazti materiali.
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18. UzkopSana

18.1. Biivlaukuma attiri§ana
18.1.1. AttiriSana un uzrakSana nozimé Biivlaukuma attiriSanu no visiem kokiem, kriimiem un
pargjiem augiem, sakném u.c. traucgjosiem objektiem.
18.1.2.Koki ir jaizcel ar visam sakn€m vai janocert tuvu zemes limenim tikai tajas vietas, kur
to noradijis Pasititajs vai Bivuzraugs. Zari un lapotnes janocért un jaizvieto arpus
Buvlaukuma. Derigajam kokmaterialam japaliek Pasiititaja ipaSuma, tas jasacert
piemé&rota garuma blukos un riipigi jauzglaba Buivlaukuma.
18.1.3.Esosie vai péc koku gasanas palikuSie celmi un saknes jaizrok un jaizvieto arpus
Buvlaukuma teritorijas. Palikusas bedres jaaizber ar Biivuzrauga apstiprinatu materialu
un jasapres¢ lidz apkartgjas augsnes sausnes blivumam.
18.1.4.LabickartoSanai piemé&rotais materials jasakrauj kaudzes Buvlaukuma. Biivuznémgjam,
sekojot Buvuzrauga noradijumiem, citi materiali jalikvid€. Bavuznémé&jam jaiekrauj,
jatransport€ un jaizgadz visi buvgruzi, kas raduSies darbu izpildes laika, atlauta
pasvaldibas iestazu noradita izgaztuve.
18.1.5.Bavuznéméjs ir atbildigs par visiem ar materialu izgasanu saistitajiem izdevumiem.
Attalums l1dz izgaztuvei janosaka pasam Buvuznéméjam.
18.2. Ielu tiriSana biivdarbu laika
18.2.1.Biivuznémejam jauzkopj visi izb&rtie netirumi, grants vai citi nepiederosi materiali, kas
radusies buvdarbu rezultata, no visam ielam un celiem p&c katras dienas darbu
pabeigsanas. UzkopSana jaietver mazgasana ar tideni, berSana ar suku un roku darba
izmantoSana, ja tas nepiecieSams, lai ielu stavoklis biitu pielidzinams blakuseso$o darbu
neskarto ielu stavoklim.
18.3. Celu aprikojums
18.3.1.Buvuznéméjam jauzstada atpakal viss celu aprikojums (ielu apgaismojums, celazimes),
kas tika nonemts darbu laika.
18.3.2.Celu aprikojums jauzstada sakotngja vieta, tiklidz tas iesp&ams pec caurulu likSanas
pabeigsanas konkrétaja vieta, un aprikojuma kvalitatei jabut vismaz lidzvertigai ta
kvalitatei pirms nonemsanas.
18.4. Pédéja uzkopsana
18.4.1.P&c viena buivju posma pabeigSanas un testeSanas Biivuznémejam jaaizvac visi gruvesi
un liekie materiali (t.sk. visas pagaidu konstrukcijas, celtniecibas zimes, instrumenti,
sastatnes, materiali, izejvielas un celtniecibas masinas vai aprikojums, ko Biivuznemgjs
vai kads no vina apaksbiivuznémeéjiem izmantojusi darbu veikSanai) no Buvlaukuma un
ta apkartnes. Blivuznéméjam jauzkopj visas biives un jaatstdj Blivlaukums laba kartiba.
18.5. Pasiititaja uzkopSanas tiesibas
18.5.1.Ja Buvuznémgjs atsakas vai ignoré prasibu veikt, vai nekvalitativi veic blvgruzu,
atkritumu un pagaidu konstrukciju aizvak$anu vai bruggto teritoriju un gaj&ju ietvju
tirisanu, ka noteikts Sajas prasibas, Pasiititajs var pec pasSa izveles aizvakt un izgazt
minétos bavgruzus, atkritumus un pagaidu biives, uzkopt brugétas teritorijas vai gaj&ju
ietves. Pasutitajs, saskanojot ar Blivuzraugu, ir tiesigs attiecigas izmaksas pieprasit no
summas, kas pienaktos Bivuznémé&jam saskana ar So ligumu.

19. Ielu un ietvju Skersli
19.1. Visi darbi, kas ietekmé satiksmi uz sabiedriskajiem celiem, japlano policijai un Bivuzraugam
pienemama veida. Pirms darbu uzsakSanas Buvuznémeéjam jasastada programma - Darbu veikSanas
projekts.
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19.2. Visa liguma darbibas laika Blivuznémejam jasadarbojas ar celu un policijas institlicijam attieciba
uz celu darbiem vai piekliSanu pie tiem. Bilivuznéméjam jainformé Biivuzraugs par visam
satiksmes iestazu un policijas prasibam vai ar tam kartotajam dariSanam.

19.3. Buvuznemgjs ir atbildigs par attiecigo institliciju inform&Sanu par saviem nodomiem veikt rakSanas
darbus uz brauktuvém, un vinam jaizpilda visi So institficiju rikojumi. Pazinojumam jasasniedz
attiecigas institiicijas vismaz 14 dienas pirms planotas rakSanas darbu uzsaksanas, un viena ta kopija
janosita Pasiititaja parstavim.

19.4. Ja satiksme uz celiem ir slégta vai ka citadi ierobezota, Biivuzne€megjam javeic adekvatas izmainas
un uz darba izpildes periodu japiegada, jauzstada un jauztur attiecigas bridinajuma, noradijuma u.c.
zimes, ka arT kontroles signali, ja tadi ir nepiecieSami.

19.5.Ja nepiecieSamas rampas, tas japiegada un jauztur atbilsto$i visiem standartiem, kas atbilst
transporta vai gaj&ju klasei/eém, kam tas nepiecieSamas.

19.6. Buivuznémejs ir atbildigs par visam izmaksam, kas saistitas ar izmainam, gaismam, zimém,
signaloperatoriem, signaliz€tajiem u.tml., un tas jauzskata par ieklautam Bivuznéméja cena.

19.7. Buvuznpe@mejam javeic visi adekvatie pasakumi, lai noverstu transportlidzeklu iebraukSanu un
izbraukSanu no Buvlaukuma, atstajot izgaztus dublus vai citus gruzus uz blakusesosajiem celiem
vai ietvém, un nekavgjoties jaaizvac jebkuri §ada veida izgazti materiali. ST panta noteikumi attiecas
ari uz brugétajam/asfaltétajam Pasttitaja teritorijam. Bivuznéméjs nedrikst bez Buvuzrauga
piekrisanas viena reiz€ aizskersot brauktuves dalu, kas garaka par 100 m.

19.8.Ja vienvirziena satiksme kada josla ir neizbégama, Blvuznéméjam, péc darbu saskanoSanas ar
Biivuzraugu, janodrosina adekvata satiksmes kontroles sisteéma.

20. Esosas komunikacijas

20.1. Buvuzneéméjam jakonsultgjas ar visam atbildigajam institiicijam pirms raksSanas darbu uzsaksSanas
un janoskaidro preciza eso$o komunikaciju atrasanas vieta, kas var ietekmét vai, ko var ietekmét
biivdarbi.

20.2. Buvuzneméjam jaizpilda tadi noteikumi, kadus var izvirzit institlicijas, kas saistitas ar fidens
magistralu, kanalizaciju, telefona kabelu, elektribas vadu vai citu Bavlaukuma eso$o komunikaciju
uzturéSanu un aizsardzibu, visus komunikaciju bojajumus novérsot par saviem lidzekliem.

20.3. Zogi, sienas un citas ierobezojosas konstrukcijas, kur tadas ir, uz laiku jaatver, lai nodro$inatu
pieklisanu Buvlaukumam. Tas jauzstada atpakal sakotn€ja stavokli, kas bitu pienemams
Buvuzraugam.

20.4. Gadijuma, ja Biivuznémgja vainas d€] tiek bojatas idens, kanalizacijas, elektribas, telefona
instalacijas vai cita komunikacija (neatkarigi no to mark@uma), Buvuznéméjam nekavgjoties
jainformé attieciga institlicija, nosiitot pazinojuma kopiju Biivuzraugam un Pasiititajam.

20.5. Jebkuri Blvuznéméja izraisiti bojajumi esosajas komunikacijas jasalabo lidz sakotngjam vai
labakam stavoklim uz pasa Biivuznémgja rékina. P&c darbu pabeigsanas jaiesniedz Pasiititajam un
Buvuzraugam komunikaciju turétaja apliecinos$s dokuments par pretenziju neesamibu un bojajuma
novérsanu.

20.6. Ja nepieciesams, Bivuzneémé&jam uz sava rékina javeic izpetes rakSanas darbi, lai apstiprinatu vai
noteiktu esoSo komunikaciju tipus, izmérus un atra$anas vietas. Jaizrok piemérota lieluma bedres.
Biivuznémejam janem veéra aizbarikadésanas iespgja, drosibas pasakumi un jebkuras citas attiecigo
institliciju izvirzitas prasibas.

21. Komunikacijas Biivlaukuma
21.1. Bivuznéméjam uz sava rékina janoorganiz€ elektribas un dzerama tidens apgade, telefons,
saspiestais gaiss un citas komunikacijas, kas nepiecieSamas Buvlaukuma iekartosanai, un
janodrosina visu caurulu, kabelu un armatiras, kas saistitas ar So komunikaciju uzstadiSanu,
piegade, apkope un aizvakSana p&c darbu pabeigSanas. Biivuznémejam janodroSina adekvata
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parbaudita dzerama tidens piegade Biivlaukuma. Visam elektroiekartam, kas ietilpst pagaidu buives,
jaatbilst aktualajiem vietgjiem noteikumiem.

22. Buvju izkarto$ana
22.1. Visparigi

22.1.1.Biuives jaizkarto un japiesaista viet€jai koordinasu sist€mai. Blivuznémejam jaizveido
pagaidu reperi un uzmérisanas stacijas piemérotas Bavlaukuma vietas un darba gaita
periodiski japarbauda reperu augstuma atzimes un staciju koordinates attieciba pret
sakotn&jiem inZeniera dotajiem atskaites punktiem.

22.1.2.Buvuznémgjam jaiesniedz Biivuzraugam apstiprinasanai rasg€jums, kura paradita katra
btvju izkartoSana izmantota pagaidu repera un uzmeriSanas stacijas atraSanas vieta un
ITmenis jeb attiecigas koordinates.

22.1.3.Biivuznémgjam janosaka visu konstrukciju planojuma izméri, attiecinot tos uz eso$ajam
biveém un izmantojot ras€jumus. Kanalizacijas kolektoru un caurulvadu slipumam,
aizsprostu Iimenim, kanalu un citu hidraulisko biivju novietojumam jabit tadiem, kadi
paraditi ras€jumos, ja vien Blivuzraugs nav pieprasijis vai apstipringjis pretgjo.

22.1.4 Konstrukciju, kas izblivejamas ka buivju dala, atraSanas vieta janosaka p&c t€rauda
atskaites tapam betona vai citiem apstiprinatiem raditajiem, ko uzstadijis Bivuznemg;js,
kam janosaka arT So raditaju koordinates un attalums lidz blakusesos$ajam konstrukcijam.

22.1.5.Blivuznémgjam janosprauz atskaites koordinasu punkti ne talak ka 500 m viens no otra
gar visiem kanalizacijas kolektoriem un lielakajiem caurulvadiem, un $ie punkti jaizvieto
un skaidri jaatzime apstiprinatajas vietas vai uz eso$ajam €kam, vai ar betona iestiprinatu
teérauda tapu palidzibu.

22.1.6.Bivuznémejam jaizkarto buvju posmi Buvuzrauga noraditajos laikos, lai attiecigie
dienesti varetu veikt pagaidu vai pastavigas izmainas sava aprikojuma vai ieraktajas
komunikacijas.

22.2. Izpilde un meistariba

22.2.1.Bivuznémgjam japienem darba augsti kvalificéti un pieredzgjusi topografi, ko
apstiprinajis Buvuzraugs izp&tes darbu veikSanai un planosanai.

22.2.2.Biivuznémgjam izmantotajiem meérisanas instrumentiem jabiit moderniem un
piemérotiem veicamajam darbam, un tie jauztur pirmskiriga stavokli.

22.2.3.Visi Buvlaukuma zurnali, aprekini, kartes u.c., kas attiecas uz augstakmin&tajam
izpetem, janodod Buvuzraugam tilit pec izpetes darbu pabeigSanas. Bivuznéméjam
janodrosina nepiecieSamais kvalificétais un nekvalificétais darbaspéks un materiali, lai
Bivuzraugs varétu parbaudit konstrukciju grup&uma un izvietojuma Iimeni un
planojumu.

22.2.4.Buvuznémgjam Pasiititajs, Blivuzraugs, ka art kvalitates kontroles inspekcijas uzraugi
un citi bivniecibas procesa uzraugi janodro§ina ar Darbu veik$anas kalendaro grafiku.

23. Drosibas un aizsardzibas prasibas
23.1. Visparigi
23.1.1.Buvuznemgejs ir atbildigs par visu drosibas pasakumu veik$anu un pastavigu aizsardzibu
pret zadzibam un vandalismu visas biives, sakot ar darbu uzsaksanas bridi.
23.2. Darba aizsardzibas plans
23.2.1.Biivuznémgjam jaizstrada un javada Darba aizsardzibas plans darbiem §T1 Iiguma
ietvaros. Darba aizsardzibas planam jaaptver sekojosas sferas:
e  drosibas iekartas un apmacits personals uz Biivlaukuma;
e Bivuznémé&ja darbinieku, kas atbild par droSibas garantiju, vardu un
kontakttalrunu saraksts;
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personala komplektéSanas Iimeni visam projekta fazém Bavlaukuma un
stradajot ar ipasam masinu dalam;

Biivuznémeja atbildigo specialistu pienakumi un tiesibas veicot biivdarbus,
darba aizsardzibas organiz€S$ana;

organizatoriskie pasakumi un sagatavoSanas darbi biivniecibas procesos;
apmaciba darba aizsardzibas jautajumos;

darba vides risku novertésana un preventivie pasakumi to noveérsanai;

riciba arkartas situacijas;

personala kvalifikacija attieciba uz to veicamajam darbibam;

inform&sana par nelaimes gadijumiem, atbildiba un kartiba;

prasibas veicot kravas parvietosanu,

ugunsdrosiba un degvielas/kimikaliju nopliides novérsana;

Biivuznémejam jaievero visi attiecinamie valsts un vietgjie noteikumi un prakses
kodeksi. Darba aizsardzibas plans jasaskano vietgjas institiicijas;
Bivuzpe€mejam viens droSibas garantijas plana eksemplars jaiesniedz
Biivuzraugam pirms darbu uzsak$anas Baivlaukuma.

23.3. Drosiba un drosibas aprikojums

23.3.1.Visam aprikojumam un sisttmam jaatbilst atzitajiem starptautiskajiem un viet€jiem
drosibas standartiem un ar likumu noteiktajiem veselibas un drosibas noteikumiem un
prasibam.

23.3.2.Visam kusto$ajam dalam janodrosSina adekvats aizsargmehanisms, lai noverstu personala
netiSu vai neatlautu saskari ar tam. Aizsargmehanismiem jabiit atbalstitiem ta, lai
novérstu vibraciju un kustoso dalu iedarbibu, ka arT jabiit nonemamiem.

23.3.3.Drosibas aprikojums japiegada dezinfekcijas teritorija. Aprikojuma jaieklauj (bet ne
ierobezojosi) sekojosais:

sejas maskas;

cimdi;

aizsargvirsvalki;

elpoSanas aparats;

mazgasanas iekartas, t.sk. acu mazgasanai;

cits dazada veida darbiem nepiecie$amais aizsargapgérbs un aprikojums.

23.3.4.Visam aprikojumam jabiit pilniba piem€rotam izmantoSanai darba ar piedavatajam
Kimiskajam vielam un to $kidumiem. Apgérba dalam jabut pieejamam dazados izmeros.

23.3.5.Kimisko vielu uzglabasanas telpa jauzstada avarijas gadijuma duSa un neatlickamas
palidzibas kaste izmantoSanai, ja notiek negadijums, stradajot ar reagentiem.

23.4. Atvertie raksanas darbi

23.4.1.Visu atverto rakSanas darbu aizsardziba janodroSina ar pagaidu barikadém, bridinajuma
zimém, konusiem un signaluguniem, lai novérstu negadijumus ar cilvékiem un mantas
bojajumus. Visam zimém jabiit ar uzrakstiem latvieSu valoda un jaatbilst vietgjo
institticiju noteikumiem.

23.4.2.Biivuznémgjam javeic piesardzibas pasakumi, lai novérstu cilvéku traumas atvertu
tranSeju dél. Visam transejam, izraktajam materialam, aprikojumam un citiem skérsliem,
kas var€tu but bistami cilvékiem, jabit labi apgaismotiem laika posma no pusstundas
pirms saulrieta [1dz pusstundai p&c saullekta, ka arT citos sliktas redzamibas apstaklos.
Lampu skaitam un novietojumam jabiit tadam, lai biivju apjoms un izvietojums biitu
skaidri saprotams.

23.5. Ugunsdrosiba

23.5.1.Biivuznémejam javeic visi nepiecieSamie piesardzibas pasakumi, lai noveérstu
ugunsgréku blakus darbiem, €kam u.c., un janodrosina adekvatas iekartas ugunsgréku
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dz€Sanai, ja tadi izceltos. Buvlaukuma nav pielaujama atkritumu vai biivgruzu
dedzinasana.
23.5.2.Ja uguns vai eksplozijas risku darbu tuvuma izraisijis degvielas tvertnu vai lidzigu
bistamu iekartu vai ieri¢u novietojums, Biivuznéméjam nekavegjoties jabridina viet&jas
institficijas, Pasttitajam un Bavuzraugam par $§adu risku. Bavuznéméjam javeic visi
drosibas pasakumi un jaizpilda visi vietgjo institliciju un Blivuzrauga izdotie rikojumi,
lai noverstu uguns vai eksplozijas izcelSanos.
23.5.3.Biivuznémeja pastaviga riciba jabut apmacitam personalam un attiecigam aprikojumam,
lai dz€stu ugunsgreku neatkarigi no ta izcelSanas c€lona.
23.6. Pirma mediciniska palidziba
23.6.1.Biivuznémgjam janodrosina un jauztur darba kartiba viss aprikojums, kas nepiecieSams
neatlickamas palidzibas sniegSanai negadijumos vai citds avarijas situacijas. Sis
aprikojums jatur gataviba Baivlaukuma un citas vietas, kur strada regulari Baivuznémeja
personals. Blivuzneéméjam janodrosSina, ka katra $ada vieta ir pieejams cilveks ar
attiecigam zinaSanam par vienkar$ako pirmas palidzibas procediiru, kas spetu sniegt
palidzibu ievainojuma gadijuma.
23.6.2.Pirms darbu uzsakSanas Bilivuznéméjam jaiesniedz Biivuzraugam pirmas palidzibas
snieg$ana apmacTto darbinieku saraksts.
23.7. Avarijas gadijuma pasakumi
23.7.1.Bivuznemejam jaorganiz€ visas formalitates, lai atri izsauktu darbaspéku arpus parasta
darba laika, ja tas nepiecieSams ar bivém saistitu avarijas pasakumu veikSanai.
talrunu numuriem, kas attiecigaja bridi ir atbildigi par avarijas darbu organiz&Sanu.
23.7.2.Buvuznemejam jaiepazistas pasam un jaiepazistina savi darbinieki ar attiecigo vietgjo
kartibu, kas ir speka avarijas gadijumos.
23.8. Avarijas dienestu piekliisSana
23.8.1.Biivuznémgjam jainformé ugunsdrosibas un policijas dienesti pirms ielas vai kada tas
posma slégsanas, un jebkuram $adam pasakumam jasanem Pasititaja apstiprinajums.
Ugunsdrosibas un policijas dienesti jainformg, kad ielas atkal ir atvértas avarijas dienestu
transportam. Biivdarbos izmantotajai metodei iesp&ju robezas jasamazina ugunsdrosibas
un policijas dienestu piebraukSanas kavesana, un $adu piebraukSanu nekada gadijuma
nedrikst atturgt.
23.8.2.Blivuznémgjam jaatstaj savs nakts kontakttalruna numurs taja policijas iecirkni, kura
teritorija notiek biivdarbi.

24. Materiali un aprikojums, apstiprinajumi un aizstasana
24.1. Aizstasana

24.1.1.Visiem pastavigo blvju vajadzibam izmantotajiem materialiem un iekartam jabiit
jauniem, ja vien nav vieno$anas ar Blivuzraugu par pretgjo.

24.1.2.Ja konkursa dokumentos jamin firmu nosaukumi vai razotaju vardi, tie paredzgeti tikai un
vienigi projekta izmantojamo materialu/ aprikojuma kvalitates standartu noteikSanai. Ir
atlauts izmantot ekvivalentu standartaprikojumu/materialus, ja vien piegadatas vienibas
atbilst tehniskajiem noteikumiem un konkursa dokumentos izklastitajiem precu
izcelsmes noteikumiem.

24.1.3.Razotaju produkcijai jabut lidzvertigai ar noradito. Tas, ka viens vai vairaki razotaji
varétu but apstiprinato apakSuznemeju, piegadataju vai izplatitaju saraksta, neatbrivo
Buvuzpeémeju no atbildibas par piegddajamo materialu atbilstibu tehniskajiem
noteikumiem. Savukart tas, ka razotaju vardi ir minéti vai apstiprinati kadai detalai,
nenozime, ka Sai detalai nav jaatbilst realizacijas, Blivniecibas vai citam uz So detalu
attiecinamam prasibam. Tehniskajiem noteikumiem jebkura gadijuma ir primara nozime
salidzinajuma ar razotaja standartu.
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24.1.4.Tikai tie produkti, kas p&c Biuivuznémeja prasibas jau sakotngji noraditi un/vai
apstiprinati ka aizstajgji, var tikt izmantoti darbos. Prasibas pec aizstaSanas
apstiprinaSana vienmér nozimé, ka apstiprinajums dots pie stingra nosacijuma, ka tiek
ieveroti visi liguma noteikumi un zemak izklastitas prasibas.

24.1.5.Visiem materialiem vai detalam, kas tiek iesniegti apstiprinaSanai augstak izklastitaja
kartiba, jabut lidzvertigiem — saskana ar Buvinzeniera vienpersonisku vert€jumu —
noraditajiem materialiem vai detalam. Tiem jabait pastavigi pieejamiem pietickama
daudzuma un kvalitaté, lai neaizkavetu darbus, parbaudes vai testéSanu. Tiem jabut
pieejamiem adekvata krasu, tekstiiru, liclumu, kalibru, tipu un apdaru diapazona, kas
lidzvertigs noraditajiem materialiem vai detalam. Tiem jaatbilst noraditajiem
materialiem vai detalam péc stipruma, izturibas, efektivitates, deriguma, savietojamibas
ar eso$ajam sisttmam, apkopes vienkar§ibas un izmaksam, ka ari piemérotiem
projektam. To izmanto$ana nedrikst uzlikt papildus darbu vai nozimét izmainas jebkura
cita Bivuznéméja darba bez §1 Bivuznéméja rakstiskas piekrisanas.

24.1.6.Prasiba péc jebkuras aizstaSanas japapildina ar visu informaciju, kas Biivuzraugam
nepiecieSama vert€juma sagatavosanai, t.sk. ar razotgja firmas zimi, modelu numuriem,
detalas aprakstu vai specifikaciju, realizacijas datiem, test€Sanas atskaiteém, dizainu,
aprékiniem, paraugiem, izmanto$anas vesturi un citiem piederigiem datiem.

24.1.7. Papildus Bavuznéméjam jaizskata un jaiesniedz Buvuzraugam izskati$anai visi raséjumi,
ko ietekm@ prasiba péc aizstaSanas.

24.1.8.Visam prasibam pec materialu aizstaSanas vai citam izmainam liguma noteikumos klat
japievieno detaliz&ts saraksts ar pargjiem elementiem, ko ietekm& minéta aizstasana vai
izmainas. Ja tas netiek izpildits, Bivuzraugam ir tiesibas anulét jebkuru aizstasanas vai
izmainu apstiprinajumu, likt atcelt izdarito darbu un aizstat to ar tadu, kas atbilst liguma
noteikumiem, visu minéto veicot uz Biivuznéméja rékina vai veicot aprékinus un
piestadot rékinu Blvuznémégjam par visam ar aizvietoSanu saistitajam papildus
izmaksam.

24.1.9.Visas aizstatas ripniecibas detalas, materiali un iekartas japieméro, jauzstada, japieslédz,
jauzcel, jaizmanto, jatira un jauzlabo saskana ar izdrukatam razotaja instrukcijam, ja vien
nav noradits citadi.

24.1.10. Buvuznémejam nav tiesibu izvirzit pretenzijas attieciba uz termina pagarinajumu vai
bojajumiem, ko izraisjjis Baivuzrauga paterétais laiks, izskatot Biivuznemeja
pieteikumu uz aizvieto$anu, vai kas radusies, Bavuzraugam noraidot Bivuznéméja
ierosinato aizvietoSanu. Biivuznémgjs ir atbildigs par visiem kav&jumiem, kas saistti
ar vipa iesniegtd aizvietoSanas pieteikuma izskatiSanu, un vinam jaorganizg visi
pasakumi iekavéta laika atgtiSanai.

24.1.11. Jebkuras ierosinatas aizstasanas akcepts nekada veida neatbrivo Bilivuznémégju no
jebkuru liguma dokumentu noteikumu ievéroSanas.

24.2. Aprikojuma un materialu uzglabasana un aizsardziba

24.2.1 Materialu un aprikojuma uzglabasanas periodi Buvlaukuma iesp€ju robezas jasamazina,
planojot piegades saskana ar bivdarbu grafiku.

24.2.2. Aprikojums un materiali jauzglaba saskana ar razotdja instrukcijam. Visas ar materialu
un aprikojuma uzglabasanu un aizsardzibu saistitas izmaksas ir uzskatamas par
ieklautam liguma, tap&c netiks veikti nekadi papildus maksajumi.

24.3. Aprikojuma un Biivju uzstadiSana, testéSana

24.3.1.Visparigi:

e Bivuznpéméja riciba Buvlaukuma jabiit pietickamam skaitam kvalificétu
uzraugu, amatnieku operatoru un citu darbinieku, piemérotam aprikojumam,
darbarikiem un instrumentiem projekta realizéSanai.

e  Biivuznemgjs ir atbildigs par planosSanu, izkartosanu un izlidzinasanu. Planosana
javeic pieredzgjusiem profesionaliem topografiem.



lepirkuma proceddras “Bivdarbi buvprojektiem “Kanalizacijas tiklu paplasinaSana Aluksne” un
“Udensapgades tiklu paplasinasana Aluksne”” (Id. Nr. RUPE-02/2018) nolikuma —
A pielikums — Tehniska specifikacija
NACIONALAIS A» EIROPAS SAVIENIBA
ATTISTIBAS F‘ Kohézijas fonds
PLANS 2020

IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE

e Kopa ar darba ras€jumiem jasanem pilns razotdja uzstadisanas instrukciju
komplekts, t.sk. atlautas pielaides.

e  Viss aprikojums jauzstada saskana ar apstiprinatajiem rasg¢jumiem, t.sk. razotaja
specifikacijam un rasgjumiem, un saskana ar noteiktajam pielaidém.

e Piclietojamas testeSanas metodes un kartiba jaiesniedz Biivuzraugam
apstiprinasanai pirms test€Sanas uzsaksanas.

24.3.2.Bojajumi testesanas laika un apmacibas periodos:

e Apmacibas un test€Sanas laika par aprikojumu un visam instalacijam atbild
Buvuznémgejs. Par iesp&jamiem aprikojuma un materialu, darbariku un
instrumentu bojajumiem atbildigs ir Biivuznémg;js.

24.3.3. Razotaja specialistu pakalpojumi:

e Razotaja specialistu pakalpojumu izmaksas Bivniecibas laika un defektu

pazinosanas perioda jasedz Buvuznémegjam.
24.3.4. TesteSana kopuma

e Vairakos Pasiititaja prasibu punktos noraditi testu veidi, kas Biivuznemé&jam
javeic Buvju kvalitates kontrolei, ka art biezums, kada javeic katrs testu veids.
Bivuzne€meja uzmaniba tiek versta uz to, ka attiecigajos punktos noteiktais
testeSanas biezums dots tikai ka vispariga norade. Atkariba no Iiguma
nosacijumiem Bilivuzraugs ir tiesigs variét test€Sanas biezumu, ja tas
nepieciesams adekvatai Biivju kvalitates kontrolei.

e Buvuzpnémgjam jasanem riipniecibas materialu un aprikojuma test€Sanas
sertifikati, kas parstav piegadatos materialus un aprikojumu vai §o materialu un
aprikojuma piegadataju, un janosita kopija vai sertifikati Bavuzraugam.
Bivuzpe€mejam janodros$ina adekvats Biivlaukuma piegadato materialu,
aprikojuma un attiecigo sertifikatu identific€Sanas veids.

24.4. Aprikojuma, materialu u.c. markesana un etikeSu piestiprinasana

24.4.1. Materialu, vadibas pulsu, plak$nu, kabelu u.c. markgjumam un etiketem jabiit latviesu
valoda saskana ar vietgjam prasibam un standartiem, ja vien nav vieno$anas par pretgjo
ar Pasiititaju un Biivuzraugu.

24.4.2 Katrai aprikojuma dalai jabut aprikotai ar originalo razotdja plaksniti, kura noraditi
galvenie tehniskie un razotaja identifikacijas dati.

24.4.3.Uz katra aizbidna skaidri jaatzime iesp&jamais aizbidna novietojums un ta atver$anas
veids (on, off, cits).

25. Pieslégums pie esoSajiem caurulvadiem

25.1. Biivuznémejam biis jaizblivé pieslégumi pie esoSajiem caurulvadiem (t.sk., spiedvadiem, ja tadi ir).
Vinam japienem, ka kopuma noslégvarsti un iztukSosanas iekartas uz esosajiem caurulvadiem nav
pieejami un atbilstosi japlano savs darbs. Jauno caurulvadu pieslégums pie esosajiem caurulvadiem
netiks izbiivéts, kameér netiks pabeigtas visas nepiecieSamas jauno caurulvadu apskates un testi un
noskaidrots, ka tie pilniba atbilst liguma prasibam.

25.2. Buvuzneéméjam biivdarbi japlano ta, lai iesp&jami samazinatu esoSo iekartu darbibas trauc€jumus.
Tas nozimg, ka Bivuznéméjam naktos stradat arpus parasta darba laika, par to nepiestadot papildus
rékinu Pasfititajam.

26. Eso$o komunikaciju uzturésana
26.1. Gadijumos, kad Biuivuznéméjs Bavdarbu laika izraisa ilglaicigus komunikaciju darbibas
traucgjumus, vinam janodroSina pagaidu risinajumi, lai garantétu komunikaciju darbibas
nepartrauktibu. Visi pagaidu risindjumi jaizbiivé saskana ar attiecigajiem standartiem un
noteikumiem. Par pienemamu partraukumu ilgumu javienojas ar Bavuzraugu un Pasutitaju.
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27. Pieklusanas pie ipaSumiem un iekartam traucésana
27.1.Ja paredzama iejaukSanas piekliiSana pie kada Ipasuma, Biivuzn€mejam pirms tam janodroSina
alternativi pasakumi. Buvuznémé&jam 14 dienas pirms jebkadas $adas iejauk$anas rakstveida
jainformé Buvuzraugs un attiecigas vietas iedzivotaji un jaapliecina Buvuzraugam, ka par
alternativajiem pasakumiem ir panakta vienoSanas.
27.2. Buvuzneméjs nedrikst aiz§kersot piekluvi skatakam vai citiem vakiem arpus parasta darba laika.

28. Buivlaukuma dienas Zurnals — Biivdarbu Zurnals
28.1. Biivuznémgjam jaaizpilda Biivlaukuma dienas zurnals Biivuzraugam pienemama kartiba. Zurnals
jaaizpilda katru dienu, lappusém jabut numurétam. Katru dienu Bavuzpéméjam un Biivuzraugam
vai ta parstavim japaraksta zurnals. Lappusu kopiju izplati$anai janotiek saskana ar Biivuzrauga
noradijumiem un Latvijas Republikas normativajiem aktiem.
28.2. Dienas zurnala jaieklauj, bet ne ierobezojosi, $ada informacija:
28.2.1.visparigi Buvlaukuma dati (Pasttitajs, Buvuznémgjs, vieta);
28.2.2.1aika apstakli, t.sk. gaisa temperatiira;
28.2.3.darba laiks un mainas;
28.2.4.Biivuznémgjam personala skaits vienas mainas laika;
28.2.5.attiecigaja diena darbam izmantotais aprikojums;
28.2.6.galvenas darbibas dienas laika;
28.2.7.svarigakie materiali un/vai aprikojums nakamajam laika periodam;
28.2.8.Buivuzrauga un Biivuznémeéja komentari, piezimes un ieteikumi.

29. Testi, izméginasana un garantijas periods

29.1. Testeésana pirms nodosanas ekspluatacija
29.1.1.Visas civilas, mehaniskas, elektriskas un kontroles dalas un darbibas ir pabeigtas, sausi
testétas, atzitas par liguma nosacTjumiem atbilstosam un Buvuzrauga akceptétas
neattirita (notek-) adens pienemsanai. Defektu noveérsana javeic saskana ar Bivuzrauga
lémumu pirms darbibu izm&ginajuma perioda vai ta laika.
29.2. TesteSana nododot ekspluatacija
29.2.1.Visas civilas, mehaniskas, elektriskas un kontroles dalas tiks ,,slapji” testtas, atzitas par
liguma nosacijumiem atbilstosam un Biivuzrauga akceptétas. Defektu novérsana javeic
saskana ar Biivuzrauga 1émumu pirms darbibu izméginajuma perioda vai ta laika.
29.3. Darbibu izméginajuma periods
29.3.1.Pasiititajs par saviem lidzekliem Buvuznéméja parraudziba veiks ierastas analizes
(attirita Tdens standartanalizes). Blivuznémeéja pieprasitas specifiskas analizes tiks
veiktas saskana ar Biivuznémgja un Blvuzrauga vienoSanos. Biivuznémé&jam jasedz
specifisko analizu izmaksas, ja vien rezultati neuzrada ievérojamu analiz€to parametru
ietekmi uz iekartu darbibu.
29.4. Defektu pazinoSanas periods
29.4.1.Defektu pazinosanas periods ir 60 ménesi no iekartu nodosanas ekspluatacija, ja Liguma
nav noteikts citads termins.

30. Apmaciba un nodosana Pasiititajam
30.1. Visparigi
30.1.1.Biivuznémegjam jasagatavo visas Biives nodoSanai Pasttitagjam ne vélak ka izpildes
perioda beigas. NodoSanai Pasiititajam ir viens priekSnosacljums— Biivém jabit
izgajusam izpildes testus, kas nepiecieSami, lai apliecinatu Biivju atbilstibu izvirzitajiem
kriterijiem.
30.1.2. Apmacibas procesa izmaksam jabut ieklautam Biivuznémeja tame.
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30.2. Apmaciba
30.2.1.Apmacibai janotiek, kamér tiek veikti montazas darbi biivlaukuma un perioda pirms
projekta nodosanas ekspluatacija.
30.2.2.Kopuma Biivuzneémeja apmacibai biivlaukuma katram darba veidam jaieklau;:
e pareiza vispargjas sisttmas, vadibas sistémas un izmantoto tehnologiju
darbinasana un sapratne par tam;
e sist€mas, aprikojuma un masinerijas darbinasana;
e  kvalitates kontrole;
e aprikojuma apkope;
e piem@rojamie drosibas pasakumi.
30.2.3.Visai apmacibai un instrukcijam jabat latviesu valoda. Apmaciba jaieklauj
iepazistinasana ar sist€mas ka veseluma darbibas veidiem, kam sekotu inform&Sana par
konkrétam aprikojuma vienibam. Apmacibai jabalstas uz realajam ickartam un darbibas
uzsaksanas un apkopes grafikiem, kas noraditi Buvuzneémgja piegadatajas darbibas un
apkopes rokasgramatas/ instrukcijas.
30.2.4.Ta ka dazadu iesaistito darbinieku instruésana un iepazistinasana atskirsies atkariba no
vinu darba sp&€jam, apmacibai jabit orientetai uz apmacama personala specifiskajam
prasibam, nemot vera, ka tas prasis aplikot dazadus aspektus.
30.2.5.Apmaciba sekmigi japabeidz un uzskatami janodemonstrg, pirms var veikt nodoSanu
ekspluatacija. Gadijuma, ja Pasititajam attieciba uz darbu progresu vai iekartu un
sistému ikdienas darbibu ir nepiecieSams iedarbinat kadu sistému vai aprikojumu pirms
darbu pabeigsanas, Buvuznémgjs ir atbildigs par visu nepiecieSamo instrukciju un
apmacibas nodosanu Pasititaja darbiniekiem pilnigai izpratnei par tehnologijam un to
apkalpi, pirms Pasutitajs uzsak sadu sist€mu vai aprikojuma lietoSanu.
30.2.6.Biivuzpeémejam janodroSina visi vajadzigie macibu materiali, t.sk. piezimes,
diagrammas, filmas, u.c. macibu paligmateriali, lai dotu iesp&ju darbiniekiem gan uzsakt
pasmacibu kvalifikacijas celSanas kursus, gan apmacit mainas darbiniekus.

31. Specifiskie instrumenti
31.1. Buvuznéméjam janodrosina pilns jebkadu specifisku instrumentu un iericu komplekts, kas
nepiecieSsami iekartu sastavdalu montazai, darbina$anai, testéSanai un apkopei. Sadiem
instrumentiem un iericém jabit jauniem, nelietotiem, droSiem, skaidri mark&tos vai ar satura
aprakstu apzimétos glabasanas futralos.

32. BUVMATERIALI

32.1. Visparigs apraksts
32.1.1.Visam Precém un Materialiem, kas izmantoti Biivdarbos gan celtniecibas, gan parbauzu
vajadzibam, jaatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilsto§iem nacionalajiem
standartiem. Vietas, kur preti vienibai nav dots komentars, Bliivuznémgjam japienem, ka
jabiit atbilstibai Siem standartiem.
32.1.2.Visam Precem un Materialiem, kas janodroSina Buvuzpémé&jam un jaizmanto
Biavdarbos, jabat jauniem, nelietotiem. Tiem jasatur pedgjie konstrukciju un materialu
uzlabojumi, ja vien Liguma nav noteikts citadak.
32.2. Piejaukumi betonam vai javai
32.2.1.Gaisu piesaistoSajiem piejaukumiem jaatbilst attiecigajiem LVS EN 934 noteikumiem,
bet paatrinoSajiem, kav€joSajiem, {Tdeni reducgjoSiem, superplasticjoSiem
piejaukumiem betonam vai javai jaatbilst attiecigajiem LVS EN 934-2 noteikumiem.
32.2.2.P&c tam, kad piejaukumi kopa ar informaciju par betona maisljumiem tiek izvelg&ti, tie
jaapstiprina Biivuzraugam.
32.2.3.Dalinam jaatbilst limitiem, kas redzami zemak.
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32.2.4.Ja dalinas ir mark&tas ar atzimi CE, tad test€Sanas biezumam janotiek saskana ar LVS
EN 12620 pielikumu H. Ja dalinas nav mark@tas ar atzimi CE, tad test€Sanas biezumam
janotiek péc zemak redzamas tabulas prasibam. P&c pieprasijuma $§1s test€Sanas
rezultatiem jablit pieejamiem Buvuzraugam. Biivuzraugs, balstoties uz iegiitajiem
rezultatiem, var mainit test€Sanas biezumu.

32.2.5.Piejaukumu glabasanai jabut stingra atbilstiba ar razotaja rekomendacijam. Katru dienu
piejaukumi jasamaisa, lai noveérstu cieto vielu nogulsné$anos. Piejaukumi, kuru
izmantoSanas datums ir pagajis, jaaizvac no Darbu izpildes vietas.

32.3. Cementa javas

32.3.1.Cementa javai jatiek jauktai proporcijas, kas noraditas zemak tabula, izmantojot

minimalu daudzumu tidens, lai nodro$inatu nepiecieSamo pliistamibu un atbilstibu darbu

veikSanai:
Klase Nominalais sajaukums nemot véra masu
Cements Smalkas dalinas Pfa (cietie putekli pulvera veida)
Gl 1 -
G2 1 3 -
G3 1 10 -
G4 1 - 10
G5 1 - 4
G6 1 - 0,5

32.3.2.Cementa javai jatick izmantotai vienas stundas laikd p&c sajaukSanas, iznemot
gadijumus, ja tai piejaukts pretsacieté$anas piejaukums.
32.3.3.Cementa javai fiksgjosajam starplikam un iekartu pamatiem jabut pievienotai
apstiprinatai paplasinoSai piedevai.
32.3.4.Cementa javai aizvaru un pamata plaksnu iebetonéSanai jaatbilst klasei G2, ja vien nav
noteikts savadak.
32.3.5.Cementa javas pildijumam caurulvadu, kuru diametrs ir 300 mm vai mazaks, blivéSanai
jaatbilst klasei G4.
32.4. Ar organiskam saistvielam saistits Skembu segums
32.4.1.Bitumena maisijumu sastavdalam, celu un citu ar satiksmi saistitu teritoriju segumu
apstradei jaatbilst LVS EN 13043.
32.4.2.Saistvielas jabiit tiram bitumenam, kas nesatur piemaisijumus.
32.5. SaspieZzamas pildvielas caurulvadu pakoSanai un blivesanai
32.5.1.Saspiezamai pildvielai caurulvadu aizsardzibai pret betonu jasastav no bitumena
piesatinatas izol€josa materiala, kas atbilstu EN 120 un EN 317. Saspiezamas pildvielas

biezumam jabiit:
Caurules nominalais diametrs (mm) Saspiezamais pildvielas biezums (mm)
Mazaks par 450 18
450-1200 36
>1200 54

32.5.2.Saspiezamajam pakojumam izmantoSanai starp caurulém un salieckamajiem betona
blokiem jasastav no mitrumnecaurlaidiga bitumena aizsargparklajuma, kas atbilst LVS
EN 13969.

32.5.3.Bitumena materiali nedrikst nonakt kontakta ar plastmasas caurulém.

32.6. Betons — Visparigs apraksts

32.6.1.Noteiktajam, standartos noteiktajam, noraditajam, projekt€tajam un patentétajam
betonam jaatbilst LVS EN 206.

32.6.2.Ja vien Liguma nav noteikts savadak, betona cementgjosais sastavs nedrikst parsniegt
400 kg/m3 vai 450 kg/m3, ja pfa (cietie putekli pulvera veida) veido cement&joSo
komponentu un konstrukcija ir domata $kidrumu uzglabasanai.
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32.6.3.Dalinu maksimalais izmérs jebkura struktiiras dala nedrikst parsniegt 25% no minimala
dalas biezuma.
32.6.4. Atbilstibas kontrolei un krit€rijiem jaatbilst LVS EN 206-1: 2000 8. punktam.
32.7. Transportbetons
32.7.1.Betons jaizgatavo un jakontrol€ saskana ar saisto$ajiem LVS EN 206-1 punktiem.
32.7.2.Bavuznémejam ari jainformé Bavuzraugs kadi alternativi piegadataji tam pieejami, ja
Buivuzraugs anulé piegades avota, kas minéts augstak, apstiprinajumu.
32.7.3.Pavadzimg, kas nepiecieSama katrai transportbetona kravai, papildus citai informacijai,
kas noradita LVS EN 206-1 punkta 7.3, jabut noraditiem:
e Dbetona markai vai maisijuma aprakstam;
o detaliz&tai konsistencei/apstradajamibai;
e minimalajam cementa daudzumam,;
e maksimalajai briva iidens/cementa proporcijai;
e  betona daudzumam kubikmetros;
e iekrauSanas laikam;
e dalinu tips un nominalais maksimalais izmérs;
e  jebkadu piejaukumu proporcija un tips vai nosaukums;
o faktiskais saistvielas sastavs un ieklauto pfa (cietie putekli pulvera veida) vai
ggbs (domnas granulétie izdedzi) apjoms procentos;
e mitruma daudzums dalinas un faktiskais Gidens daudzums, kas pievienots;
e Dbetona izmantoSanas vieta darbos.
32.7.4.Visam prasibam, kas attiecas uz materialiem un darba kvalitati, kas Seit noteiktas
(ietverot paraugu nemsanu, test€$anu un zinojumus) jatiek piemeérotam vienada meéra gan
uz betonu, kas tiek jaukts Buivdarbu izpildes vieta, gan arT uz transportbetonu.
32.7.5.Udens nedrikst tikt pievienots betonam automasinas tvertng, ja vien tas nenotiek uz
Razotaja atbildibu, izmantojot kalibrétus tdens meritajus. Transport€Sanas laika
betonam jatiek nepartraukti maisitam. TransportéSanas un lieSanas laiki jakontrolé un
stingri jaievero, nemot vera transportésanas attalumu un sastrégumus.
32.7.6.Bivuznemejam betona razotajam jaiesniedz betona specifikacijas kopija un ta razotajam
jaapstiprina rakstiska veida.
32.8. Brugakmeni un betona ietvju apmales
32.8.1.Jaunam ietvju malam un brugakmeniem jaatbilst attiecigajiem EN 1342 un EN 1343
noteikumiem.
32.8.2.Lietotam brugakmeniem jabiit bez parmériga nolietojumu, tie nedrikst biit nodilusi vai
apdauziti un tiem jabiit bez ieprieksgjo ielik§anas un savienojumu materialu palickam.
Virsmam, kuras biis atsegtas péc uzstadiSanas, jabit bez traipiem.
32.8.3.Betona ietvju apmalém jaatbilst attiecigajiem EN 1340 noteikumiem.
32.9. Kalama keta, keta un térauda caurules, atloki un veidgabali
32.9.1.Kalama keta caurulém, veidgabaliem un savienojumiem jaatbilst LVS EN 545 vai ISO
2531, ja tas izmanto dzerama tdens caurulvados, un LVS EN 598, ja tas izmanto
kanalizacija.
32.9.2.Keta caurulém, veidgabaliem un savienojumiem, kurus izmantos lietus udenu
kanalizacijai un augsnes nosusinasanai, jaatbilst LVS EN 1092 un LVS EN 877.
32.9.3.Terauda caurulém, veidgabaliem un savienojumiem jaatbilst attiecigajiem LVS EN
10224, LVS NE 10216 LVS EN 10217, LVS EN 1123, LVS EN 1124, LVS EN 253
noteikumiem.
32.9.4.Caurulu atlokiem un cauru]vadu veidgabaliem, ja Liguma nav paredzgts citadi, jaatbilst
LVS EN 1092-1 un LVS EN 1515, ja tie izgatavoti no terauda, un LVS EN 1092-0, ja
tie izgatavoti no kalama keta vai keta.
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32.9.5.Riipnica uzklatajiem parklajumiem jaatbilst ISO 8179-1 un 1SO 8179-2. Ja argja virsma
tiek apstradata ar cinka smidzinataju un beigas parklata ar bitumena kartu, $is darbibas
javeic saskana ar LVS EN 545.

32.9.6.Riipnica un Bivdarbu izpildes vieta uzliktajam (caurulveida) polietiléna uzmavam
jaatbilst BS 6076.

32.9.7.Cementa javas odergjumiem kalama keta caurulém jabiit noturigiem pret sulfatiem un
jaatbilst LVS NE 545 vai ISO 4179 ,Kalama keta caurules caurulvadiem ar un bez
spiediena — Centrb&dzes cementa javas odergjums — Vispargjas prasibas”. Ja tidens ar
augstu pH Itmeni (kalcija sarmainiba mazaka ka 50 mg/l) d&l var rasties problémas ar
kalku izdaliSanos, var biit nepiecieSama aizsargkarta. Maksimalais odergjuma biezums ir
jaierobezo, lai nodrosinatu $adus caurulu ieks€jos diametrus:

Diametrs (DN) Minimalais iek$€jais diametrs
(mm)
80 67
100 87
150 137
200 187
250 237
300 287

32.9.8.Caurulém ar cementa javas oder&jumu jaatbilst attiecigajam nacionalajam dzerama

tidens vai veselibas normam.

32.9.9.Caurulveida polietiléna apvalkam, ko izmanto ka valigu aizsargajoSu uzmavu apraktam

dzelzs caurulém un veidgabaliem, jaatbilst attiecigajiem BS 6076 noteikumiem, iznemot
to, ka nominalajam platumam jabit 280 mm izmanto$anai ar 80 mm un 100 mm
nominala iek$gja diametra caurulvadiem, kuros izmantoti iespiezamie, elastigie
savienojumi un 400 mm izmanto§anai ar 150 mm nominala ieksgja diametra
caurulvadiem. Apvalkiem pazemes caurulém, kuras izmanto dzerama tidens apgadei,
jabuit zila krasa un visiem pargjiem apvalkiem - melna krasa. Apvalku savienojumi
janotin ar lenti, lai izveidotu nepartrauktu aizsardzibu, un jebkuri apvalku bojajumi ir
jasaramontg pirms Buvgravja aizb&rSanas.

32.9.10. Kalama keta caurules ar sienu biezumu, kas ir mazaks par K9 klasei noteikto, nedrikst
izmantot, ja vien tas nav noteikts kada cita Liguma vieta.

32.9.11. Visas blives un piemérotas smérvielas, kas nepiecieSamas elastigos savienojumos un
atloku savienojumos, japiegada kopa ar caurulém un veidgabaliem.

32.9.12. Atlokiem, ieskaitot rot€josos atlokus, jabtit PN16, ja nav citadi noradits.

32.9.13. Visas bultskriives, uzgriezni un starplikas atloku savienojumiem un nostiprinatiem
elastigiem caurulu savienojumiem japiegada kopa ar caurulém un veidgabaliem.
Nostiprinatu, uzbidamu, elastigu caurulu bultskriivém jabiit no térauda ar augstu
stiepes izturibu.

32.9.14. Teérauda caurulu aizsardzibai pret koroziju jaatbilst $adam prasibam:

Aizsardzibas sistéma Starndarts

Karsti %egrgmdéj_ot a_qtomﬁtiskés iekartas izveidots LV/S EN 10240

galvanizacijas parklajums

Argjs uz polietilenu balstits parklajums LVS EN 10288
Argjs epoksidu parklajums LVS EN 10290
Karsti uzklats bitumena argjais parklajums LVS EN 10300
Ieks$@js un argjs poliamidu parklajums LVS EN 10310

Katodaizsardziba LVS EN 12954




lepirkuma procediiras “Buvdarbi buivprojektiem “Kanalizacijas tiklu paplasinasana Aliaksngé” un

32.10.

32.11.

32.12.

32.13.

“Udensapgades tiklu paplasinasana Aliiksné”” (Id. Nr. RUPE-02/2018) nolikuma —
A pielikums — Tehniska specifikacija

NACIONALAIS ” EIROPAS SAVIENIBA
ATTISTIBAS Kohézijas fonds
PLANS 2020

IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE

Savienojumi metala konstrukcijam

32.10.1. Mazoglekla terauda bultskriives un uzgriezni ir karsti jagalvanize iegremdgjot, saskana
ar EN 1SO 1460 un neriisgjosa térauda bultskriives un uzgriezni jarazo no 316S31
kategorijas térauda, kas atbilst NE 10258 un EN 10259.

32.10.2. Nertisgjosa teérauda patentetie savienojumi, bultskriives un uzgriezni jarazo no 316S1
kategorijas terauda, kas atbilst EN 10258 un EN 10259, un EN ISO 3506. Oglekla
terauda un t€rauda ar augstu stiepes izturibu patent€tie savienojumi jaaizsarga, saskana
ar saisto$a Standarta attiecigajiem noteikumiem, ka noradits zemak:

Savienojuma veids
lestradats bez lestradats/ ar pagarinajumu, ar
Aizsardzibas mehéniski L meh?miski. L
veids veidotam izveidotam vitném, ar&jais diametrs
vitném
Neparsniedz 19 Parsniedz 19
] (mm) (mm)
Ka?sti galve}pizéts EN I1SO 1460 i i
iegremdgjot
EN 12329 EN 12329; EN
Galvanizets cinks EN 12330 BS 3382: 2 dala 12330
Zn 10 Zn 10

32.10.3. Ja savienojumi ir metalurgiski nesavietojami ar sastiprinamo materialu, jaizmanto
atbilstosas izolgjosas starplikas un apvalki.

32.10.4. Enkuriem un savienojumiem jaizmanto nertis€josais térauds, iznemot gadijumus, kad
Bivuzraugs ir devis atlauju. Bultskriivju detalam un starplikam jabut saskana ar
razotaja noradijumiem.

Blives atloka savienojumiem

32.11.1. Blivém caurulu atloku savienojumiem jabiit vai nu ieks€ja bultskriivju aplveida vai
visas virsmas veida.

32.11.2. Blives jarazo no materiala, kas atbilst LVS EN 681:1. un 2. dalas noteikumiem, ka
nepiecieSams.

32.11.3. Blivém dzeramajam fidenim jabtit WA tipa ar cietibas amplitidu 76-84.

32.11.4. Atloku caurulu savienojumu materialiem jasastav no gumijas ielickamajiem
gredzeniem, kas ir 3mm biezi un raZoti no gumijas bez stiegrojuma, pieméram, EPDM.

Visparéejie pildmateriali

32.12.1. Cietajam pildmaterialam jasastav no viendabiga, tira, cieta, izturiga materidla, kura
dalinas ir ar izm@ru no 200 Iidz 20mm un tas nedrikst saturgt citu materialu
piemaisijumus.

32.12.2. Izveletajam pildmaterialam, neatkarigi no ta, vai tas ir vietgjais vai ievests materials,
jasastav no viendabiga, viegli savietojama materiala. Pildmaterialam jabiit bez augu
dalam, biivgruziem un sasaluSiem vai viegli uzliesmojosiem materialiem. Tas nedrikst
saturét malu, kura mitruma saturs ir lielaks par 80, un/vai plastiskums ir lielaks par 55,
ka arT materialus ar parak augstu mitruma saturu. Mala gabali un akmeni, kas palikusi
uz, attiecigi, 75mm un 37,5mm sieta spraugam, ir jaiznem no pildmateriala.

Zales seéklas

32.13.1. Zales seklai jabut noteiktu Skirnu parbauditam sajaukumam un jaiesniedz tiribas
digtspgjas apliecibas.

32.13.2. Sajaukumam jabut vienam no $adiem maisijumiem vai cietiem maisijjumiem, ko
apstipringjis Blivuzraugs:

Masa, %
1.maistjums | 2.maistjums I 3.maistjums | 4.maistjums

Skirne
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32.14.

32.15.

32.16.

Maza lapu ganibu
airene

20-30

Plavu zale ar gludiem
stiebriem

25-35

20-30

0-15

Plavu zale ar
nelidzeniem stiebriem

15-25

Loznu sarkana auzene

40-50

35-45

20-50

Liellapu aitu auzene

10-20

10-40

Sarkana auzene
cerojosa

10-40

Parasta smilga

5-15

5-15

0-10

Cekulainie sunstallisi

5-15

Timotins

20-30

Baltais abolins

0-10

32.13.3. Sajaukumam jaatbilst vietgjiem apstakliem un janem vera augsnes veids, tidens sastavs,
klimats un augsnes pH. Kopuma zales maisijumi javeido ta lai iegitu zali, kurai nav
nepiecieSama bieza apkope un kura aug leni.

32.13.4. Katra audzeSanas sezona s€klam jabut svaigam ar digtsp&ju ne zemaku ka 80%.
Maisijuma tiriba nedrikst bit zemaka par 90% un kopgjais nezalu seéklu daudzums
nedrikst parsniegt 0,5%. Kopgjais citu kultiiru se€klu daudzums nedrikst parsniegtl%.
Visi seklu maistjumi ir kartigi jasamaisa, lai nodro$inatu kartigu skirnu sajaukumu.

32.13.5. Ja ir nepiecieSams atjaunot lauksaimniecibas zemi, jaizmanto tadas zales s€kla, kas ir
lidziga sabojatas zemes ieprieksgjai zalei.

Blivéjosas uzlikas

32.14.1. Blivgjosam uzlikam jabiit no ar Zeleju piesiicinatam pakulam vai plastmasas un to
biezumam pirms saspiesanas jabut vismaz 10 mm. Bliv§josas uzlikas ir ciesi jauzspiez
un to argjam diametram jabiit vismaz par 25 mm lielakam neka bultskriivém, uz kuram
tas ir uzspiestas.

Hidranti

32.15.1. Hidrantiem jabit noturigiem pret salu un jaatbilst attieciga atbildiga dienesta prasibam.
Pievadam jabut aprikotam ar atloku, diametrs DN 100, lai atbilstu LVS EN 14384:2007
un LVS EN 14339:2007.

32.15.2. Visas hidranta sastavdalu virsmas ir jaaizsarga no korozijas vai nu izmantojot hidranta
izveidoSana pret koroziju noturigus materialus, vai uzklajot atbilstoSu polimeru
pretkorozijas parklajumu.

32.15.3. Visi hidranta montaza izmantotie stiprinajumi ir jaaizsarga.

32.15.4.

32.15.5.

Hidrantu kameram jaatbilst attiecigajiem LVS EN noteikumiem. Kameru vakiem un to
ietvariem jaatbilst attiecigajiem LVS EN 124 noteikumiem.

Hidranta indikatora plaksném un mark&umiem jaatbilst attieciga atbildiga dienesta
prasibam un Latvijas standartam LVS 446 prasibam. Plaksnes uzstadiSana augstumus
aptuveni 1,80 m.

levesta melnzeme

32.16.1.

32.16.2.

Ievestajai melnzemei jabit ar vieglu vai vid&ju tekstiiru, ar pH vértibu starp 6,0 un 7,5.
Ievestaja melnzemé nedrikst biit akmeni, kas lielaki par 20mm un kopgjais akmenu
sastavs nedrikst parsniegt 10% no masas.

Organiskas melnzemes karta ir jaieved no zemes Tpasuma ar Iidzigas augsnes sérijas
augsnes sastavu. Informacija par melnzemes izcelsmes vietu un sastavu jaiesniedz
Biivuzraugam apstiprinaSanai. Par organisku melnzemi ir jauzskata augsne, kas ir
apstradata bez maksligiem méslojuma Iidzekliem, pesticidiem vai herbicidiem vismaz
ieprieks§gjo piecu gadu laikd un to ir apstiprindjusi Augsnes asociacija vai cita
lidzvertiga iestade.
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32.16.3. Melnzemei jabtt bez nezalém, nezalu sakn€m, augsnes apaks$gjas kartas un
neatbilstosam vielam.

Ievestas veleénas

32.17.1. levestam velénam janogada Biuivdarbu izpildes vieta 24 stundu laika p&c izraksanas
(pavasarT un vasara -18 stundu laika).

Savienojumu blivéjosie maisijumi un blivéjumi

32.18.1. Savienojumu  blivgjosajiem maisijumiem jabit necaurlaidigiem, elastigiem
materialiem, kas pieméroti apstakliem, kados tie tiks izmantoti, un spgj nodrosinat
izturigu, elastigu un tdensnecaurlaidigu blivejumu, kad tie tiek piestiprinati betonam
visa savienojuma kustibas amplitiida.

32.18.2. Blivgjumiem jaatbilst attiecigajiem LVS EN 11600 noteikumiem.

32.18.3. Gruntgjumiem, kurus izmantos kopa ar savienojuma blivEjumiem, jabut
savienojamiem ar blakus esoSo blivEjumu un tie ir jaiegadajas no ta paSa razotaja.
Gruntgjumam nedrikst but kaitiga ietekme uz betonu.

32.18.4. Blivgjumiem un grunt€jumiem, kuri nonaks saskarsmé ar notekiideniem vai
notekidenu dinam, jabit noturigiem pret biologisko degradaciju.

32.18.5. Divu dalu uz polisulfidu balstiti blivejumi. Horizontaliem, uz augSu verstiem
savienojumiem blivéjums jaiestrada ielejot, bet jebkura cita novietojuma vai slipuma
savienojumiem bliv€jums jaiestrada ar pildni (pistoli). Citiem divu dalu uz polimériem
balstttiem blivéjumiem, kurus iestrada ar pildni (pistoli) vai kelli, jaatbilst attiecigajam
fiziskajam un parbauzu prasibam.

32.18.6. Blivgjumi un gruntgjumi, kuri nonaks saskarsmé ar dzeramo tideni, nedrikst tam
pieskirt nekadu garsu, krasu vai jebkadu 1pasibu, kas ir kaitiga veselibai, un tiem jabut
noturigiem pret bakteriju augSanu.

Savienojumu blives un smeérvielas

32.19.1. Augsti elastigas blives ir jaiegadajas no caurulu razotgjiem un tam jaatbilst LVS EN
6811 noteikumiem. Udensvadu blivém jabiit WA veida, bet kanalizacijas blivém jabiit
vai nu WC vai WG veida.

32.19.2. Blives japarbauda saskana ar BS 7874 (augstas elastibas blivju mikrobiologiska
nolietosanas) un tam jaatbilst $adam prasibam:

e vidgjais masas zudums (Z) parbaudes dalam nedrikst parsniegt 3,5%;
e paraugu virsmu viegli paberzgjot, parbaudes komplekta nedrikst rasties lielaks
sodr&ju vai citu materialu daudzums, neka kontroles komplekta.

32.19.3. Ja tiek izmantotas blives ar vairakam sastavdalam, prasibas attiecas tikai uz tam
sastavdalam, kas ir nonak saskarsmeé ar caurules vai caurulvada saturu.

32.19.4. Bidamo savienojumu smérvielam nedrikst biit kaitiga ietekme uz savienojuma
gredzeniem vai caurulém un tas nedrikst ietekmét piegadajamais skidrums. Smérvielas,
kas tiks izmantotas tidens caurulu savienojumos, nedrikst pieskirt Gdenim nekadu
gar$u, krasu vai jebkadas 1pasibas, kas ir kaitigas veselibai, un tam jabtt noturigam pret
bakteriju augsanu.

Trepes

32.20.1. Trepem jaatbilst attiecigajiem EN ISO 131 noteikumiem.

32.20.2. Fiksetam trepem jaatbilst attiecigajiem LVS EN ISO 4122 noteikumiem.

32.20.3. Péc izgatavosanas, trepes no t€rauda ar zemu oglekla saturu ir karsti jagalvanize
iegremdgjot, saskana ar EN 1SO 1461.

32.20.4. Nertsgjosa terauda trepes vertikalam stiprinajumam ir jarazo no 6082 316S31
kategorijas teérauda, saskana ar BS 970:1. dalu un EN 10084, EN 10085, EN 10087,
EN 10250, EN 10029, EN 10048, EN 10051, EN 10258 vai EN 10259.

32.20.5. Aluminija trepes vertikalam stiprinajumam ir jarazo no 6082 kategorijas aluminija,
saskana ar LVS EN 515, EN 573-3 un 4, EN 755-1 1idz 9 un EN 12020-1 un 2.

32.20.6. P&c razosanas, aluminija trepes ir jaanodizg saskana ar 615: 1987 AA25 kategoriju.
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32.20.7.Ja nav citadi noradits, nedrikst izmantot vertikalas trepes. Pieeja janodroSina,
izmantojot kuga tipa trepes ar 15 gradu slipumu.

32.20.8. Kur nepiecie$ams, materialiem jabut tadiem, lai tie biitu noturigi pret koroziju augsta
mitruma vai salas vides un saskarsmé ar nesaderigam kimiskam vielam.

Skataku vaki un ietvari

32.21.1. Skataku vakiem un ietvariem jaatbilst attiecigajiem LVS EN 124:2002 noteikumiem.
Visiem skataku vakiem jabit ar noslégtam kilrievam.

32.21.2. Skataku vaki un ietvari var bt no kalama keta vai keta, vai cita materiala saskana ar
vietgja atbildiga dienesta prasibam.

Markejuma lenta

32.22.1. Markgjuma lentai pazemes uUdensvadiem jabiit no zila stikla Skiedras materiala,
polietiléna pinuma vai lenta vismaz 100 mm platuma, ietverot riisu izturigu stiepli
novietojuma noteikSanai. Lentei visa garuma jabut apdrukatai ar vardiem
,,UDENSVADS” bieziem lielajiem burtiem, attalums starp vardiem nedrikst biit lielaks
pat 700 mm. Mark&juma lentam jabiit nepartrauktam un atbilstosi pievienotam pie
aizbidnpiem vai armatiiras. Jebkadu izmainu gadijuma, javeic skanojums ar
Bivuzraugu.

32.22.2. Mark&juma lentai pazemes kabelu sisteémai jabiit no dzeltena stikla skiedras materiala,
polictiléna pinuma vai lentes vismaz 100mm platuma. Lentei visa garuma jabit
apdrukatai ar vardiem "ELEKTRIBAS KABELIS” bieziem lielajiem burtiem, attalums
starp vardiem nedrikst bat lielaks pat 700 mm. Jebkadu izmainu gadijuma, javeic
skanojums ar Biivuzraugu.

32.22.3. Mark&juma lentai pazemes notekiidenu caurulém vai spiedvadiem jabit no sarkana
stikla Skiedras materiala vai biezas polietilena loksnes vismaz 100mm platuma. Tai
visa garuma jabat apdrukatai ar vardiem ,PASTECES KANALIZACIJA” vai
SPIEDIENA KANALIZACIJA” bieziem lielajiem burtiem, attalums starp vardiem
nedrikst but lielaks pat 700 mm un taja jabut iestradatai risas izturigai novietojuma
noteikSanas sist€émai caurulém, kuras nav izgatavotas no metala. Jebkadu izmainu
gadijuma, javeic skanojums ar Bivuzraugu.

32.22.4. Mark&juma lenta jaizvieto 0,3 m augstuma no caurulvada augSas. Novietojuma
izmainu gadijuma, javeic skanojums ar Bavuzraugu.

Mastikas asfalts

32.23.1. Udens necaurlaidigas kartas izveido$ana izmantotajam mastikas asfaltam jaatbilst
attiecigajiem Latvijas valsts standartu noteikumiem.

Mehaniskas savienotaj uzmavas caurulvadiem un veidgabaliem

32.24.1. Savienotaj uzmavas un uzmavu adapteri javeido no kalama keta vai keta un tiem
jaatbilst LVS EN 14525,

32.24.2. Mehaniskajiem savienojumiem un veidgabaliem polietiléna caurulém, kuru nominalais
izm@rs ir vienads ar vai mazaks par 63 mm un kuras izmanto auksta dzerama tidens
apgadei, jaatbilst LVS EN 1254-3.

32.24.3. Veidgabaliem PE80 (MDPE) un PE 100 (HDPE) jabit 2 tipa, tiem jaatbilst
pielietosanas mérkim, tiemn jdiztur pilna slodze, iznemot gadijumus, kad tos izmanto
netradicionalas vietas, un tiem jabit ar iek§gjo caurules balstu.

32.24.4. Visi veidgabali jaaizsarga pret koroziju izmantojot pulverkrasojuma metodi.
Veidgabali japarklaj ar poliméra aizsargkartu vai zinka parklajumu un bitumena
krasojumu.

32.24.5. Visi stiprinajumi jaaizsarga pret koroziju parklajot ar piemérotu cinka un poliméra
aizsarg parklajumu.

32.24.6. Savienotdj uzmavam un uzmavu adapteriem jabut ar tadu pasu spiediena kategoriju, ka
caurulei pie kuras tie ir pievienoti.
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32.24.7. Visam savienotajuzmavam un uzmavu adapteriem ar nominalo diametru <300 mm
jabut daudzsavienojumu/plasas pielaides veida un savienojamiem ar jebkuru cauruli ar
sadiem argjiem diametriem:

'(\jl.om’ caurules Minimala amplitiida. Argjais diametrs, mm
lametrs, mm
50 60-72
80 88-100
100 110-124
150 160-179
200 219-234
250 273-289
300 315-331
32.24.8. Bez tam, parejas savienotaj uzmavam jabiit $adiem argjiem diametriem:
Nom, caurules Minimala amplitiida. Aréjais diametrs, mm
diametrs, mm Mazais gals Lielais gals
225-250 250-267 273-289
125-150 139-153 160-179
50-80 60-72 88-100

32.24.9. Blivem jaatbilst LVS EN 681 WA tipam tdens ietais€m un D tipam kanalizacijas
ietais€m un turklat tam jabut noturigam pret mikrobiologisko bojasanos.
32.24.10. Mehaniskajam savienotaj uzmavam jabiit ar tadu pasu spiediena kategoriju, ka
caurulém pie kuram tas ir pievienotas.
32.24.11. Visam mehaniskajam savienotaj uzmavam nav jabit registrétam, ja nav noradits citadi.

32.25. Uzgriezni, skriives, starplikas un bultskriives
32.25.1. Uzgriezniem, skriivém, starplikam un bultskriivém jaatbilst attieciga Standarta
saisto$ajiemnoteikumiem, ka noradits zemak:
Tips Standarts

Starplllfas., loti izturigas, struktilvralas, EN 14399 5 un 6 dala
bultskriivju savienojumu montaza ’
Lidzena starplika lociklskriivém EN 28738

EN ISO 7089, EN ISO 7090, EN ISO
7091, EN 1SO 7092, EN ISO 7093

Lidzenas starplikas

Bultskruves atloka savienojumiem EN 1515

Sesstiira veida bultskruves ar atloku EN 1662, EN 1665
Virsmas partraukumi, vispargja

pielietojuma bultskriives, kriives un EN 26157
tapskriives

Rievotas iestatiSanas skruves EN 27434, EN 27435, EN 27436

Bultskroives, skriives, tapskriives un

. _ _ EN 28839
uzgriezni no krasaina metala

32.25.2. Bultskriivju savienojumiem caurulém un veidgabaliem jaatbilst attiecigajiem LVS EN
1092-3 noteikumiem, iznemot to, ka sferiska grafita dzelzs bultskriives, kas paredzets
izmantoSanai ar kalama keta caurulém un veidgabaliem, jarazo no metala, kas atbilst
EN 1563 noteikumiem, kategorijai 500/7.

32.25.3. Bultskriivju garumam un pievilkSanas spekam jabiit saskana ar razotaja noradijumiem
un tam jabut pietickamam, lai nodrosinatu, ka uzgriezni galigaja nostiprinajuma
pozicija ir pilniba uzgriezti un ir redzamas divas skriives vitnes.
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32.25.4.Ja nerts€josa terauda uzgrieznus, bultskriives un starplikas izmanto blakus
galvanizetam metaliskam virsmam, §Is virsmas ir jaizol€ ar vaditnespg&jiga materiala
uzmavam un starplikam.

32.25.5. Starplikas jaievieto zem bultskriives galvas un zem uzgriezna.

32.25.6. Iznemot gadijumus, kad tie ir izgatavoti no neriis€josa t€rauda, visi stiprinajumi ir
attiecigi jaaizsarga no Korozijas.

32.25.7. Mazoglekla terauda uzgriezni, skriives. Starplikas un bultskriives ir karsti jagalvanize
iegremdgjot, saskana ar EN ISO 1460, ja Liguma nav paredzgts citadi.

Caurulu apbéruma materiali

32.26.1. Materialam visu caurulu, ieskaitot aptitas caurules, pamatném un apbérumam jaatbilst
punkta "Graudveida pamatnes materials" 2 tipam, ar izndmumu, ka maksimalajam
dalinu lielumam jabait 14 mm caurulém ar nominalo diametru lidz 300 mm (ieskaitot)
un 20 mm caurulém, kuru nominalais diametrs parsniedz 300 mm. Nobliv&juma dalas
vertiba nedrikst parsniegt 0,25.

Plastmasas kameras un grodi

32.27.1. Plastmasas kameram un grodiem, kurus izmanto bezspiediena kanalizacija, jaatbilst
attiecigajiem LVS EN 13 598 noteikumiem.

Plastmasas aizsargparklajums

32.28.1. Plastmasas aizsargparklajumam jabut bez plisumiem, dobumiem, tukSumiem un ar
nominalo biezumu 125um.

Polietilena caurules un veidgabali

32.29.1. Polietilena caurulu sisttmam, kas paredz€tas tidens apgadei, jaatbilst LVS NE 12201-
1.

32.29.2. Polietiléna caurulu sisttmam pazemes un virszemes spiediena sist€émas, kas paredzgetas
vispargja pielietojuma tidens apgadei un kanalizacijai, jaatbilst LVS EN 13244-1.

32.29.3. Polietilena veidgabaliem, kurus izmanto aukstd dzerama tdens apgadei, jaatbilst
attiecigajiem LVS NE 12201-3 noteikumiem.

32.29.4. Veidgabaliem, kuri savienoti ar elektro sakauséjamam uzmavam, jaatbilst attiecigajiem
LVS EN 12201-3 noteikumiem.

Betona plaksnes un vaka ietvara augstuma regulésanas gredzeni

32.30.1. Salickamam betona plaksném un vaka ietvara augstuma reguléSanas gredzeniem
jaatbilst attiecigajiem LVS EN 1917 noteikumiem.

32.30.2. Ja nav noteikts citadi, izmantotajam betonam jabiit noturigam pret sulfatiem (atbilstosi
projektetai kimiskajai DC-4 klasei, ka noteikts BRE 1pasaja krajuma 1)

Riupnieciski izgatavoti betona klatnu akmeni un brugakmeni

32.31.1. Rupnieciski izgatavotiem betona klatnu brugakmeni ir hidrauliski japresé un tiem
jaatbilst attiecigajiem LVS EN 1339 noteikumiem. Ja Liguma nav citadi noradits,
klatnu brugakmeniem jabat 50 mm bieziem.

32.31.2. Gataviem betona brugakmeniem jaatbilst attiecigajiem LVS EN 1338 noteikumiem.

Ripnieciski izgatavotas betona ietves malas, apmales un kvadranti

32.32.1. Rupnieciski izgatavotam betona ietves malam jaatbilst attiecigajiem LVS EN 1340
noteikumiem. Ja ietves malas ir jaizveido ar 12 m vai mazaku radiusu, jaizmanto
piemérota radiusa sastavdalas.

32.32.2. Ja nepiecieSsams, visam ietves malam, apmalém un kvadrantiem jaatbilst celu dienesta
prasibam.

Saliekamas betona elementu skatakas un drenazZas akas

32.33.1. Rupnieciski izgatavotam betona skatakam ar aplveida Skersgriezumu jaatbilst
attiecigajiem LVS EN 1917 noteikumiem. Elementi, kas baltas uz pamatiem, jarazo ta,
lai raditas vertikalas slodzes tiktu tieSu parnestas caur visu vienibas sienas biezumu.
Savienojumos starp elementiem un plaksnu apaks€jo dalu, savienojumu profiliem
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jaspgj izturét uzliktas slodzes no S§tm plaksném. Elementi ar gludu apakSmalu ir
jaizmanto tad, ja plaksnes apaksdala ir atvirzita, lai to uztvertu.

32.33.2. Saliekamo betona elementu kameru, kas paredz&tas aizbidnu un meritaju uzstadisanai,
dalam jabiit savienojamam un jaatbilst LVS EN 1917.

32.33.3. Salieckamo betona elementu kameru dalam jabat savienojamam sava starpa.
Saliekamam parseguma plaksném jaspgj izturét viena ritena slodze 5,0 tonnu apmera,
ja nav noteikts citadi.

32.33.4. Ja Liguma un institdiciju sniegtajos tehniskajos noteikumos nav paredzets citadi, dalu
izgatavo$ana izmantotajam betonam jablit noturigam pret sulfatiem un jaatbilst
projektetai kimiskajai klasei DC-4.

32.34. Saliekami betona atbalsta bloki caurulem

32.34.1. Gataviem betona atbalsta blokiem jabut ar taisnsttira virsmu, ar pietiekamu horizontala
skeluma laukumu, lai noverstu caurumu rasSanos saistosaja betona vai virsma, un lai
nodrosinatu piemérotu balstvirsmu caurulém. Tie jarazo no betona ar spiedes izturibas
klasi C17/20, izmantojot ta pasa veida cementu ka apaksa esosaja betona pamatng, jalej
apstiprinatas veidn&s un tos nedrikst izmantot, kamer tie nav sasniegusi 13.5 N/mm?2.
kuba izturibu.

32.35. PTFE lente
32.35.1. Lidzena teflona (PTFE) lentei, ko izmanto vitnu bliveéSanai, jaatbilst EN ISO 13000.
32.36. Smiltis

32.36.1. Smiltim, kas paredzetas kalku vai cementa javai, jaatbilst LVS EN 13139.

32.36.2. Visam smiltim, kam jaatbilst LVS EN 12620 un LVS 13139, jabat skalotam.

32.36.3. Smiltim, kas paredzetas pamatnes kiegeliem un brugim jabit celtniecibas smiltij vai
sadrupinatiem akmeniem, kas izsijati caur Smm sietu un caurméra nesatur vairak ka
3% mala, dublu vai puteklu.

32.37. Aizbidnu kapes un aizsargi

32.37.1. Aizbidnu kapju vakiem uz Gidens caurulvadiem jaatbilst atbildigo dienestu prasibam.

32.37.2. Noslegaizbidnu vakiem jaatbilst atbildigo dienestu prasibam. Tiem jaspgj izturét viena
ritena 5 tonnu slodze un jabut aprikotiem ar kalama keta vakiem, ja vien nav noteikt
citadi.

32.37.3. Vakiem un ietvariem, kas tiek iestradati celu brauktuves vai citas vietas ar biezu
transporta plismu, visas detalas jaatbilst LVS EN 124 vai BS 5834 A klases prasibam.

32.37.4. Vakiem un ietvariem, kas tiks iestradati citur, jasanem minimalais B125 vert&jums péc
LVS EN 124, vai jaatbilst BS 5834 B klases prasibam.

32.37.5. Kameru materialiem, iznemot saliekama betona, jaatbilst BS 5834: 1985 noteikumos
mingtajam slodzes izturibas prasibam.

32.38. Sintetisko sveku hermetizejosa viela

32.38.1. Sintetisko sveku hermetizgjosajai vielai jabut fenolitai un aminoplastiskai, respektivi,

jaatbilst LVS EN 301 un LVS EN 302 attiecigajiem noteikumiem.
32.39. Udens

32.39.1. Udenim, kas tick lietots ar mineralajiem saistmaterialiem vai kontakta ar dzerama
fidens caurulvadu sistému un aparatiem, jabiit dzerama tidens kvalitate. Bivuznémeéjam
jaiesniedz Buvuzraugam korespondences kopijas, kas apstiprina, ka veikti
nepiecieSamie pasakumi pirms tdens tiek panemts no centralizétas tidens apgades
sist€mas.

32.39.2. Ja centralizétas idens apgades sistéma nav pieejama, Blivuznémé&jam janodrosina
adekvata piemérota iidens padeve. Udens, kas tiks lietots cementu un betona
sagatavoSana vai apkopg, vispirms japarbauda un jaatzist par derigu.

32.39.3. Kad nepieciesams, janosaka hlorida, sulfata un skistosa sarma (ka ekvivalents Na20)
sastavs fidenT un janem veéra, aprekinot So vielu daudzumu betona maisijuma.
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32.40. Blivéjosas starplikas
32.40.1. Gumijas blivgjosajam starplikam jabut ar $adam ipasibam, ja tas tiek parbauditas
saskana ar BS 903 attiecigo dalu:

Standarts BS 903 Ipasiba Prasibas

Dala Al Blivums 1100 kg/m?® (£5%)
Dala A26 Cietiba 60-70 IRHD

Dala A2 Stiepes izturiba ne mazak ka 17,5 N/mm?
Dala A2 Pagarmajums_ pie parrauSanas ne mazak ki 450%

vietas
Dala Al6 (BS Udens uzsiik$ana (iegremdésana . o
1SO 1817) _ 48 stundas) Nedrikst parsniegt 5%

32.40.2. Gumijas blivéjosajam starplikam jaatbilst LVS EN 681 prasibam.

32.40.3. Gumija blivgjosajam starplikam jabiit piemérotam uzglabasanai, izmantoSanai,
uzstadiSanai un ekspluatacijai temperatiiras amplitiida no 0°C lidz + 40°C.

32.40.4. Gumijas blivgjosajam starplikam, ja noradits, jabut no ekstrudéta dabiga kaucuka ar
stingru argjo izliekumu. Visos pieslégumos, 45° savienojumos un dalu nomainas
jaizmanto riipnica izgatavoti veidgabali. Savieno$ana Biivdarbu izpildes vieta javeic ar
vulkanizaciju, saskana ar razotaja noradijjumiem.

32.40.5. PVC blivgjosajam starplikam jaatbilst nacionalajiem noteikumiem par saskarsmi ar
dzeramo tdeni. Visos pieslégumos, 45° savienojumos un dalu nomainas jaizmanto
ripnica izgatavoti veidgabali. SavienoSana Biivdarbu izpildes vieta javeic stingri
ieveérojot razotaja noradijumus.

32.41. Pagarinajuma varpstas (Spindeli)

32.41.1. Pagarinajuma varpstam jabiit viengabalainam ar balsteniem un centréSanas krusteniem,
kas izgatavoti no mazoglekla térauda un galvanizéti saskana ar EN ISO 1460.

32.41.2. Skruvju nostiprindjuma balsteni janodroSina pagarinajuma varpstam centros, kuri
neparsniedz 2 metrus. Augs€jam balstenim jaatrodas maksimums 300 mm zem
varpstas galvas, manualas vadisanas ritena vai sienas augs$€jas dalas.

32.41.3. Aizvaru kata pagarinajums, kas neparsniedz 2 metrus, kamerds janodroSina ar
centréSanas krusteniem. Augs€jam krustenim jaatrodas maksimums 300 mm zem
pagarinajuma galvas.

32.41.4. Pagarinajuma varpstas janostiprina ar seSstiira galvas bultskriivi vai galvskriivi, kas
ievietota vertikali cauri varpstas galvai lidz tas galam.

33. IZRAKUMI, BUVGRAVJU AIZBERSANA UN ATJAUNOSANA

33.1. Izrakumi

33.1.1. Visparigs apraksts:

Nedrikst uzsakt raksanas darbus, kamér nav sanemtas atbilstosas atlaujas.
Izrakumi celos un ielas javeic saskana ar attiecigajiem noteikumiem celu
parvalde.

Darbibas javeic ta, lai izrakumu zemes struktlira nerastos bojajumi vai
pasliktinajums.

Biivuznéméjam darbi javeic ta, lai neskartu apkart eso$o zemi. Ipasa uzmaniba
japievers stabilitates nodrosinasanai, veicot rakSanas darbus esosu konstrukciju
un komunikaciju tuvuma.

Ja izrakumu strukttra tiek konstatéta nepiem&rota grunts vai ja struktlra ir
radusies bojajumi vai pasliktinajums, par to nekavgjoties jazino Bavuzraugam.
Izrakumu malas ir visu laiku atbilsto$i janostiprina un tas nedrikst veidot slipas,
iznemot gadijumus, kad tas ir paredzets vai atlauts Liguma.

Viss izraktais materials, ko var atkartoti izmantot Buvdarbos, jauzglaba
Biivdarbu izpildes vieta, ja Buvuzraugs nav licis vai atlavis to aizvakt. Bez
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Biivuzrauga apstiprinajuma, Bavdarbu izpildes vieta nedrikst atbrivoties no pari
palikusiem materialiem.

e Nepiemérota grunts vai bojata virsma zem planota zemes Iimena ir jaizrok un
jaaizber zemes Iimeni ar ras€jumos noradito vai Bivuzrauga apstiprinato
materialu. Jebkadi tukSumi, kas raduSies parmérigas rakSanas rezultata,
jaaizpilda ar Biivprojekta paredz&to materialu.

e Kad rakSanas darbos precizi panakti darbam nepiecieSamie profili vai izméri,
Biivuzpemejam jainformeé Baivuzraugs, lai vin$ varétu veikt parbaudi.

e Biivuznéméjam jasanem izrakumu apstiprinajums, pirms tiek ievietoti materiali,
beérumus vai betons. Blivuznémé&jam jauztur atverti izrakumi pienemama
stavokli un jaizlabo laika apstaklu izraisitas bojajumu sekas.

e Biivuznémé&jam javeic parbaudes izrakumi ar rokam vai mehanismiem tada
apjoma, kads nepiecieSams darba veikSanai un, péc Biivuzrauga parbaudes,
jaaizber un jaatjauno $adi parbaudes rakumi.

33.2. Buvgravji

33.2.1.

33.2.2.

33.2.3.

33.2.4.

33.25.

33.2.6.

33.2.7.

33.2.8.

33.2.9.

Biivgravji caurulvadiem jaizrok pietickama dziluma un platuma, lai vartu ievietot
cauruli un savienojumu, izveidot pamatni, betona stiprindgjumus un apb&ruma
elementus. Buvuznéméjam janem veéra caurulu razotaja instrukcijas transejas
iertkoSanai, ka arT tehnisko projektu un darbu veikSanas projektu saskanojoso
institficiju prasibas un iesp&jamie ierobezojumi.

Biivgravji spiediena caurulém, jaizrok pietickama dziluma, lai nodro§inatu minimalo
caurulu ieguldiSanas dzilumu atbilstosSi LBN prasibam iznpemot gadijumus, kad
Biivprojekta paredzets citadi vai ar1 tiek veikti speciali pasakumi caurulvadu
aizsardzibai no aréjam slodz&€m un caursalSanas.

Biivuznemgjam nekavejoties jazino Biivuzraugam par jebkadu tidens caurlaidigu slani,
plaisam vai neparastu grunti, kas uzieta rakSanas laika.

Biivuznéméjam jaatstdaj skaidra, ar aprékinu pamatota atbilstosa atstarpe starp
izrakumu malu un atbértnes iek$€jo malu.

Biivgravju platumam $k&rsojot celus, vai citas noraditas vietas, jablit pec iespgjas
Saurakam. Maksimalais platums, kas nomérits starp neskartu augsni btivgravja malas,
nedrikst parsniegt ieliekamas caurules argjo diametru, pieskaitot 550 mm caurulém ar
diametru lidz 800 mm (ieskaitot) un pieskaitot 750 mm caurulém ar diametru, kas
lielaks par 800 mm, ja vien nav noteikts citadi.

No biivgravja apaksas lidz limenim 300 mm virs caurules aug$gjas sieninas, vai virs
augstakas caurules biivgravi ar 2 caurulém, biivgravja platums, ja nav noteikts
tehniskaja projekta, nedrikst but mazaks par:

e caurules ar§jo diametru, kam pieskaititi 150 mm katra pusé caurulei, ja ir viena
caurule;

e minimalo lielumu, kas ir vienads ar (d1 + d2) + 600 mm, kur d1 +d2 ir caurulu
argjie diametri un minimala atstarpe starp caurulém ir 300 mm, ja Bavgravi
iegulda divas caurules.

Caurulu Buvgravji, cik vien iespgjams, jaaizsarga no virsmas tidens vai gruntsiidens
ieplusanas. Pamatnes sagatavoSana, caurulvadu montaza un grunts blivéSana javeic
sausa biivgravi, ja nepiecieSams, lietojot tidens ITmena pazeminasanas iekartas.

Veicot izrakumus brauktuves vai ietves ar virsmas segumu, Bivuznémejam Vispirms
javeic rakums ar taisnu precizu malu cauri asfalta vai citu cieto segumu virsmai,
pielietojot Biivuzrauga apstiprinatu metodi. Tad jaizrok cietie materiali un jauzglaba
tos atseviSki no pargjiem Biivgravi izraktajiem materialiem atkartotai izmantoSanai
atjaunoSana vai ar1 aizvakSanai, vadoties pec Blivuzrauga noradijumiem.

Nekada gadijjuma Buvuznéméjs nedrikst, bez Biivuzrauga tieSas atlaujas, veikt
izrakumus parak garos autocela posmos Biivdarbu izpildes vieta. Kad caurulvads tiek
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izbiivets $adas vietas, pec iesp€jas atrak javeic Biivgravja aizb&rSanas un atjaunosanas
darbi un viss izraktais materials, kas, saskana ar Ligumu, ir lieks, jaaizvac no Bavdarbu
izpildes vietas, ka arT visi blivmateriali japarvieto [idz ar darba vietu, ar noluku péc
iesp€jas atrak atgriezt skarto autocela posmu lietoSana.

Biivuzne€mejam javeic visi nepiecieSamie drosibas pasakumi, lai noverstu Biivgravja
malu iebruk$anu, lietojot Bavgravju stiprinajumus vai, tur kur tas ir pielaujams,
Biivgravja sienu slipumu nosakot attiecigas grunts dabiskas nogazes slipuma lenki.

33.3. Zogi, dzivZogi un sienas

33.3.1.

33.3.2.
33.3.3.

33.3.4.

Ja Biivuzneéméjam jademonte zogi, dzivzogi vai sienas, vinam janodroSina tas, lai
demontazas platums ir absoliiti minimals, kads ir nepiecieSams Biivdarbu veiksanai.
Izveidota atvere siena vai zoga jaizveido drosa, Blivuzraugam pienemama veida.
Jebkadas Iekartas vai materiali, kas piemeroti atkartotai lietoSanai, jauzglaba atkartotai
lietoSanai, ka to nosaka Pasiititaja prasibas.

Zogi, dzivzogi un sienas jaatjauno péc iespgjas tuvak to sakotngjam stavoklim.

33.4. Atkartota velénu ielikSana

33.4.1.

33.4.2.

33.4.3.

Velénam jabiit zalam izrakSanas bridi, tas jauztur mitras un ieklaSana piemerotos laika
apstak]os.

Melnzemes Iimenim zem velénam jabit tadam, lai, péc noblivésanas, iegiitas zales
virsma biitu viena [imenT ar blakus esoSo zales virsmu.

Ieklasanai paredzeto velénu izméram izrokot jabiit apméram 1m reiz 300 mm un ar
vienmerigu biezumu ne mazaku ka 40 mm.

33.5. Augsne atkartotai izmantoSanai

33.5.1.

33.5.2.

33.5.3.

33.5.4.

33.6. Darbibas
33.6.1.

33.6.2.

33.6.3.

33.6.4.

33.6.5.

33.6.6.

»Augsne” nozimé virsgjo grunts slani, kas uztur augu vegetaciju. Tai jaieklauj visas
velénas, kas nav nepiecieSamas atkartotai icklaSanai vai nav pienemamas
velénojumam.

Visa augsne ir janonem no vietam, kuras notiks pagaidu vai Pastavigie Buivdarbi, taja
skaita, no iezogotam teritorijam un jauzglaba atkartotai izmanto$anai.

Augsne atkartotai izmanto$anai jasakrauj kaudz€s ne augstakas par 1,5m un jauzglaba
bez nezalem.

Biivuznémgjam jauzglaba augsne atkartotai izmantos$anai netalu no nonemsanas vietas,
lai nodrosinatu, ka to var izmantot péc iespgjas tuvak tas izcelsmes vietai. Visi pargjie
materiali vai grunts kartas jauzglaba atseviskas kaudzgs.

ar udeni

Udens nedrikst atrasties neviena izrakumu vietd, ja tas nav paredzets Liguma, bet
janovada uz apstiprinatu vietu. Jebkadas nepiecieSsamas idens iesticinasnas teritorijas,
ja iesp&ams, janovieto arpus vietas, kurd tiek veikti izrakumi Buavdarbiem, un
japiepilda ar apstiprinatu materialu Iidz blakus eso$o Pastavigo Buvdarbu virsmai.
Javeic visi nepiecieSamie droSibas pasakumi, lai atlidenoSanas procesa rezultata
jebkura blakus esoSa grunts netiktu nelabveligi ietekméta un nezaudeétu smalkni. Ja ir
atlauta idens novadiSana no Gidens ITmena pazeminasanas iekartam kanalizacijas tikla,
Bivuznémgjam javeic pasakumi smilSu atdaliSanai no fidens pirms ta ievadiSanas
kanalizacija.

Nedrikst pielaut gruntsidenu iekltsanu caurul@s, kas tiks izmantota dzerama tdens
apgadei.

Bez Biivuzrauga piekriSanas Blivuzn@meéjs nedrikst atslégt uzstadito tidens limena
pazeminasanas sist€ému.

Darbu izpildes laika Buvuzpeéméjam janodroSina, lai gruntsiidenu Iimenis tiek
pietiekami pazeminats zem pamatu limena, lai nodro$inatu stingru pamatu.
Biivuznémgjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai noverstu gruntsiidenu [Tmena
celSanos caurulvadu vai Biivju celtniecibas laika, kamér nav sasniegta pietickama
konstrukciju vai caurulvadu aizb&ruma masa, lai novérstu to uzpeldésanu.
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33.7. Pagaidu drenas

33.7.1.

33.7.2.
33.7.3.

Ja nepiecieSamas pagaidu drenas, tas jaieliek Saura Buivgravi, kas izveidots apstiprinata
novietojuma zem izrakumu apaks$gja Iimena. Caurulu savienojumiem jabiit briviem un
tas jaapklaj ar brivi filtr&josu granulétu materialu.

Kad tas vairs nav vajadzigas, pagaidu drenas jademonte vai janosledz.

Ja pagaidu drenas ir janoslédz, pagaidu drenu Iinija jaievieto javas injic€Sanas caurules
intervalos, kas neparsniedz 25m un drenas blivi japiepilda ar javu un injic€Sanas
caurules darbus pabeidzot janogriez.

33.8. Aizbérsana

33.8.1.

33.8.2.

33.8.3.

33.8.4.

33.8.5.

33.8.6.

33.8.7.

33.8.8.

33.8.9.
33.8.10.

33.8.11.

33.8.12.

Ja iesp&jams, aizb&rSana javeic tulit pec tam, kad pabeigtas visas pirms tas veicamas
noraditas darbibas. Tacu aizbérSanu nedrikst veikt, kamer apsedzamas konstrukcijas
nav sasniegusas pietieckamu izturibu, lai panestu tadgjadi uzlikto slodzi.

Caurulvadu aizberSana caurules zona japrojekt un javeic ka noradits citas, saistosas
specifikacijas nodalas

Biivgravja aizb&rSana un grunts blivésana javeic ta, lai nerastos nevienada slodze vai
bojajumi.

Biivgravji celos un ielas jaaizber virs nepiecieSama caurulu apbéruma Iimena saskana
ar attiecigajiem noradijumiem.

Ja Buvgravji ir nostiprinati un stiprinajumi ir janonem, tie, kur iesp&jams, janonem
pakapeniski, vienlidz ar aizb&r$anu un tada veida, lai minimiz&tu iebrukuma iesp&ju un
visi tuk§umi, kas izveidojusies aiz nostiprinajumiem, ir ripigi jaaizpilda un janoblive.
Ja Biivuznéméja darba teritorija Skerso jebkadu esosu konstrukciju, vinam ir javeido
blivétas grunts aizb&rums zem §1s konstrukcijas. Ja blivéSana nav iespgjama, ka arl
gadijumos, kad ta nav pietickama, aizb&érums javeido ar liesa maisijuma betonu.
Nedrikst veidot apbérumus ap tidens uzglabasanas tvertném vai kameram, kamér §1
konstrukcija nav apmierino§i parbaudita un kamér nav sanemts BiivinZeniera
apstiprinajums.

Ja Buvuznéméjs apber konstrukcijas sienas, pirms tas tdensnecaurlaidiba ir
apmierino$i parbaudita, Bivuznémeéjam ir jaatrok un janomaina jebkads apb&rums, kas
nepiecieSams, lai noteiktu noplides un veiktu attiecigus remonta darbus. P&c
apmierino$as parbaudes Blivuznéméjam javeic atkartota apbérsana.

Veidojot uzberumus Blivuznémejam janem vera nosésanas.

Uzbérumu noblivésanu drikst veikt tikai tad, kad blakus esosas konstrukcijas ir spgjigas
izturét papildus uzlikto slodzi.

Ja tiek veikta uzbéruma nosédinasana, darba metode, kas izvéléta uzbérumu
nosédinasanai l1dz nepiecieSamajam Iimenim, jaapstiprina Bavuzraugam.
Biivuznémejs nedrikst atstat kokmaterialus vai citus balstoSus materialus pé&c
Biivgravja aizbér$anas, iznemot gadijumus, kad Biivuzraugs ir devis atlauju.

33.9. Autocelu atjaunoSana

33.9.1.

Brauktuvju, gajgju ielu, ietvju, velocelinu un celmalu atjaunoSana:

e Atjaunosanas darbi ir jasaskano ar celu dienesta prasibam un atjaunosSanas
rezultata cela stavoklim jabut tadam pasam vai labakam, neka sakotngji.

e Cela pamatnes blivéSanas procedira un iekarta pirms darbu uzsakSanas
japarbauda, atbilsto$i Blivuzrauga prasibam. BlivéSanas parbaude javeic pie
dazada mitruma satura. BlivéSanas iekartu svars, tips un blivésanas reizu skaits
jadazado, lai noteiktu optimalako sablivésanas metodi.

e Pirms nakama strukttiras slana uzklasanas, cela pamats mehaniski janoslauka vai
janotira ar saspiestu gaisu, lai ta virsma biitu loti viendabigas fakttiras un bez
sveSkermeniem.

e  Satiksme par jauno segumu netiks atlauta, kamer tas nav izlidzinats un sacietgjis,
atbilstosi Biivuzrauga prasibam. Bez Biivuzrauga apstiprindgjuma uz agrak
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uzklatiem slaniem nedrikst parvietoties cita tehnika ka vien ta, kas nepiecieSama
nakamo slanu uzklasanai.

33.9.2. Ietvju malu, teknu, apmalu un kvadrantu atjaunosana:

e letvju malas, teknes un kvadranti, kas izjaukti Bavdarbu veik$anas laika, bet nav
bojati, janovieto atpakal. Gadijumos, kad esosas vienibas nav iesp&jams turpmak
izmantot, tas janomaina ar lidzigas faktiiras, krasas un tipa vienibam, kas saskan
ar blakus eso$ajam un uzskatamas par atbilstosam.

e  Monolitas ietvju malas un teknes jaatjauno ta, lai atbilstu pieguloSajam ielu
malam un tekném.

33.9.3. Skataku un aizbidnu kapju atjaunosana:

e Visu skataku un aizbidnu kapju karkasiem (pamatném) jaatjauno pamata
stiprindgjuma slanis ar M1 klases buvjavu, iznemot gadijumus, kad virsmas
konstrukcijas ir novietotas atbilstosa saliekama betona detalu padzilinajuma.
Karkasu augsdalai visas puses jabiit viena ItmenT ar pieguloSo virsmu.

Zemes virsmas atjauno$ana bez seguma

33.10.1. Visas ietekmetas zemes virskarta jauzirdina lidz vismaz 300 milimetru dzilumam.
Pirms melnzemes uzklasanas janovac akmeni un citi sveSkermeni, kuru izmers
parsniedz 50 milimetrus. Zeme jakultivé un jaatjauno péc iespgjas tuvak tas sakotngjam
stavoklim. Akmeni un Biivgruzi janovac un janogada uz izgaztuvi.

33.10.2. Virsmas, kas tiks aps€tas ar zali, jauzirdina un jaattira no akmeniem un citiem
sveSkermeniem, kuru izmérs parsniedz 50 milimetrus. Seklas jasgj atbilstosa gadalaika,
vienmerigi izkliedgjot.

33.10.3. Virsmas, kas tiks parklatas ar velénam zalajiem jasagatavo lidzigi ka tas, kas tiks
apsétas. Velénas jaizvieto, jasavieno un japieblieté. Savienojumu vietas jaaizpilda ar
smilts zemi. Uz slipam virsmam, kur vel€nas var noslidet, tas janovieto diagonali. Visi
iegrim$anas gadijumi jalabo, iznemot velénu, piepildot pamatni ar labi sijatu melnzemi
un ievietojot velénu ka noradits ieprieks. Sabojatas velénas janomaina ar citam.

33.10.4. Sésana ar hidraulisko muléu javeic atbilstosa veida un tam nepiecieSami attiecigie séklu
veidi, mulca materials, méslojums un citas nepiecieS$amas piedevas, lai uz augsnes
apakskartas raditu zalaja segumu.

33.10.5. Nesegtas zemes teritorijas atjauno$ana javeic laika apstaklos, ko Bavuzraugs uzskata
par piemerotiem.

33.10.6. Buvuzneémg;js ir atbildigs par visu ar zali apséto teritoriju pirmo applausanu.

33.10.7. Buvuznéméjs par saviem Iidzekliem atkartoti aps€s visas teritorijas, kuras, péc
Bavuzrauga uzskatiem, zale nezel pietieckami labi.

Koki

33.11.1. Darbu izpildes teritorija esoSie koki nedrikst tikt cirsti vai likvidéti bez Buvuzrauga
rakstiskas piekriSanas un atbilstosi izstradatajam Biivprojektam.

33.11.2. Visi koki paliek zemes Tpa$nicka Ipasuma un tiks cirsti un izmantoti saskana ar vina
prasibam.

33.11.3. Kad caurules vai kabelu kanali ir jaizvieto tiesa koka saknu un zaru tuvuma, iespgjamos
trauc€jumus jasamazina lidz minimumam. Koka saknes un zari tiek apgriezti tikai
absoliitas nepiecieSamibas gadijumos un saknes jaapber ar 150 mm biezu melnzemes
slani. Saknes un zari tiek apgriezti tikai ar rokam p&c Biivuzrauga apstiprinajuma. Visi
apgrieztie gali janokraso ar apstiprinatu hermetiz&joso vielu, kura satur fungicidu, kas
novers saknu vai zaru pasanu.

Nosusinasanas drenas

33.12.1. Visu atvienoto, izjaukto vai atjaunoto nosusinasanas drenu novietojums skaidri
jaatztmé katra punkta kur tas krustojas ar darbu izpildes vietu. Jasaglaba ieraksti par
drenu novietojumu, dzilumu, Caurulu diametru un veidu. So ierakstu kopija janodod
Biivuzraugam. Jacensas izvairities no atzim&jumu bojasanas.
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33.12.2. Pirms nosusinasanas drenu atjaunoSanas, jaiztira esos$as drenas, kuru darbibu
partraukusi izrakumi. Biivuzraugam un zemes Tpasniekam vai nomniekam janodrosina
iesp€ja parbaudit tas un noteikt nepiecieSamas atjaunosanas apjomu.

33.12.3. AizbérSana péc krustojosiem izrakumiem javeic 200 milimetru slanos lai nodrosinatu
stingru atbalstu tiesi pirms aizvietojo$o caurulu ievietoSanas un japaaugstina lidz
nosusinasanas drenu vai jebkada to atbalsta apaksai.

33.12.4. Izjauktas nosusinasanas drenas janovieto atpakal uz stingra pamata, I1dz tiek sasniegts
posms ko nav ietekmgjusi Bavdarbi.

33.12.5. Aizvietojo$am caurulém vai atbalsta brusam jabalstas uz netraucétas zemes vismaz 500
milimetrus katra gala. AizvietojoSajam caurulém jabut ar tadu paSu iek$&jo diametru
ka aizvietotajam un jabiit precizi savienotam abos galos.

33.12.6. Nosusinasanas drenam, kas krustojas ar aizraktajam transejam jabtt no kalama keta, ja
vien Bvuzraugs nav piekritis citam variantam. Remontdarbos izmantoto kalama keta
caurulu izméri jasaskano ar Bavuzraugu.

33.12.7. Nomainttas nosusinasanas drenas nedrikst tikt apbértas, kamér Buvuzraugs nav tas
parbaudijis un apstiprinajis remontdarbus.

Uzbérumi virs zemes

33.13.1. Uzb&rumi un citi paaugstindgjumi javeido no materialiem, kuru blivums lauj veidot
stabilu struktiru. Uzbérums tiek klats bliveésanas iekartai atbilstoSos slanos un
nogulsnéts un sablivéts cik vien atri iesp&jams péc izrakSanas. Beramais materials
jaklaj slanos kas neparsniedz 250 milimetrus, ja vien Bavuzraugs nav piekritis citam
variantam.

33.13.2. Kur vien iesp&jams, b&rums javeido un jablivé vienmérigi un visu laiku jauztur
pietieckams izliekums vai $kérsslipums. Virsmai jabut pictickami lidzenai lai
nodrosinatu, ka fidens bez $kersliem varétu no tas aizplist.

33.13.3. Pirms uzb&ruma veidoSanas, no teritorijas janovac visa melnzeme, organiskie un
mikstie materiali.

NojaukSanas darbi

33.14.1. Buves ir janojauc lidz 1 metra dzilumam zem zemes virsmas ITmena. Tvertném,
nostadinataj iericem un pagrabiem jaizlauz caurumi, lai nodrosinatu Gdens limena
izlidzinasanos. Buves, kas sniedzas vairak ka 1 metra dziluma zem zemes limena,
japiepilda ar sablivétu cietu materialu. Slanis, kas neparsniedz 1 metra dzilumu, ir
jaaizpilda ar materialiem, kas atlikusi p&c nojaukSanas, vai ir Ipasi pievesti un viena
pildmateriala gabala izmérs nedrikst parsniegt 150 milimetrus.

33.14.2. Parvietojamam nojauksanas iekartam jaatbilst LVS CEN/TS 13778 drosibas prasibam.

Atjaunoto objektu apkope

33.15.1. Lidz Defektu pazinosanas perioda beigam Biivuznéméjs regulari un biezi parbauda
visus veiktos atjauno$anas darbu objektus, lai, saskana ar $o Ligumu, nodro$inatu
sabiedribas drosibu.

33.15.2. Ja Biivuznémgjs parbaudes laika pamana vai vinam tiek citda veida pazinots par
defektiem vai virsmas nosé$anos, Biivuznémgjs par saviem lidzekliem nodro$ina
nodrosina defektu noverSanu péc visam Biivuzrauga un, ja nepiecieSams, celu dienesta
prasibam.

33.15.3. Kad Bavuznémgjs vai vina noligts specializéts Apak$biivuznémgjs ir veicis pedgjos
celu un ietvju transeju atjaunosanas darbus, transeju parbaudi kopigi veic Blivuzraugs,
celu dienesta inZzenieris un Bivuznémé;js.

33.15.4. Neskatoties uz prasibu péc starpperiodu parbaudém, Blivuznéméjam javeic regularas
atjaunoto objektu parbaudes visa Defektu pazinoSanas perioda laika un jaizlabo jebkadi
paradijusies defekti.
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Darbu izpildes vietas tiriba

33.16.1. Buvdarbu izpildes vietas tirisana nedrikst tiks uzsakta pirms norobeZojoSais zogs
pabeigts.

33.16.2. Bavuznémgjs nedrikst Bivdarbu izpildes vieta dedzinat uzliesmojusus atkritumus, ja
vien Buvuzraugs nav devis tam savu atlauju.

Labiekarto$ana

33.17.1. Bivuznémeéjam janodrosina, ka labiekartoSana tiek veikt atbilstosa sezona un attiecigos
laika apstaklos, p&c Buvuzrauga apstiprindgjuma. StadiSana ir japartrauc sausuma
periodos, kad zeme ir sasalusi vai parlieku piemirkusi, ka arT ilgsto$a sausa un auksta
veja laika.

Darbu izpildes vietas sagatavoSana

33.18.1. Zales s€sana un velénu ieklasana: Vietai jatiek uzirdinatai vismaz 100mm dziluma ar
mehanisku arklu, ar augsnes frézém vai ar lidzigus metodi. Akmeni, kas lielaki par 50
mm jebkada dimensija, ir janovac. Jaizravé visas nezales. Vietai ir jabit nedaudz
noblietetai un nograbtai lai raditu smalku uzirdinagjumu 25mm dziluma. Pabeigtam
vietam jabiit viena ItmenT ar apkartéjam un jaatbilst ras€jumos noraditajam kontiiram
un zemes Virsmu Itmeniem. 3 lidz 5 dienas pirms s€$anas vai velénu uzklasanas, augsne
ir jaapstrada ar herbicidu, saskana ar razotdja instrukcijam, un taja ir jaiestrada
apstiprinats pirmsdigSanas méslojums.

33.18.2. Dzivzogi: Jasagatavo piemg&rota teritorijas josla, novacot no tas virs€jo vegetaciju.
Zeme jakultiveé lidz 200 mm dzilumam, janovac kaitigds nezales un saknes.
Biivuznéméjam janodro$ina melnzemes ieveSana, izvairoties no krasam ITmena
izmaindm. Pirms dzivZoga stadiSanas, apstadamaja vieta jaiestrada atbilstoSs
méslojums, saskana ar razotaja ieteikumiem.

33.18.3. Koki un kriimi: Stadot individualus kokus vai krlimus, katram jasagatavo aplveida
laukums 1,2m diametra. Sis laukums jakultivé Iidz 100 mm dzilumam. Janovac visas
kaitigas nezales un saknes un apstradata laukuma vida jaizrok pietickami liela
stadiSanas bedre. Kad tiek veidotas krimu vai jaunaudzes kopas, apstadama zeme
jasagatavo 1idzigi un katram krimam vai kokam jaizrok atseviska bedre.

Uzturésana

33.19.1. Visas ar zali apsétas teritorijas, kuras nav pietickami sadigusas, péc kartigas zemes
sagatavosSanas, péc Buivuzrauga rikojuma velreiz tiks aps€tas vai apklatas ar velenam.

33.19.2. Koku mieti, saites un atbalsti ir janomaina, tiklidz tas nepiecieSams pietickamam
atbalstam.

33.19.3. Ja nepiecieSams, uzturé$anas perioda jaapripé ari aizsargsieti.

33.19.4. Augsnes joslas ap kokiem, kriimiem un dzivzogiem jauztur bez nezalém un zales.

33.19.5. Bivuznéméjam jalaista ar zali apséta teritorija, dzivzogi, koki un kriimi, cik biezi
nepieciesams.

33.19.6. Janovac visi nokaltusie zari vai nevajadzigas atvases no stumbra.

33.19.7. Dzivzoga stadi jaapcérp noteiktos laika periodos, lai nodrosinatu to kuplumu. Lidzigi,
ar1 kriimi jaapcerp péc labakas darzkopibas prakses, lai nodrosinatu to labu formu.

34. CAURULU LIKSANA UN PALIGDARBI

34.1. Caurulvadu lik§ana - Visparigs apraksts

34.1.1. Buvgravja sagatavosana, caurulvadu montaza, ieguldiSana Blivgravi, ka arT Buvgravja
aizb@rSana javeic saskana ar caurulu razotaja noteiktajam prasibam.

34.1.2. Ja ir nepiecieSams likt uzmavu caurules uz graudaina vai smil$u seguma vai tieSi uz
tranSejas pamatnes, savienojumu bedres ir javeido pamatnes materiala vai jarok, lai
nodrosinatu, ka katra caurulei ir vienads atbalsts visa tas cilindra garuma, ka art lai batu
iesp&jams izveidot savienojumu.
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Caurules ir jauzstada uz ieregulgjoSiem blokiem tikai tur, kur tiek izmantota betona
pamatne vai sedlveida balsts.

Ja ir prasits, lai caurules tiktu iegulditas tiesi uz transejas pamatnes, zemes klajums ir
akurati jasagatavo un jaizlidzina, lai nodroSinatu vienadu caurulvada pamatni un
nodroSinatu, ka taja nav sveSkermenu, kas var&tu bojat caurules, to parklajumu vai
uzmavas.

Jebkuru aizsarguzliku, disku vai citu paligierici no caurules gala, armatiras vai
veidgabala drikst nonemt tikai tai bridi, kad Sis elements pastavigi tiek pievienots
caurulei. Kamér netiek veikta caurules uzstadiSana, visiem caurulu galiem ir jabiit
noslégtiem, lai noverstu kaiteklu vai zemes iekltsanu taja. Caurules un veidgabali,
ieskaitot uzlikas un apSuvumus, ir japarbauda, vai tie nav bojati. Savienojumu virsmas
un sastavdalas ir janotira tiesi pirms uzstadiSanas.

Ir javeic atbilstosi pasakumi, lai novérstu svesu vielu un priek$metu iekltsanu caurulg,
un, lai nostiprinatu katru cauruli ta, lai izvairitos no tas uzpeldéSanas vai citam
kustibam pirms veikta cauru]vada galiga aizberSana.

Virs spiedvada caurulém ar diametru sakot no DN 50 mm un lielaku un virs pasteces
kanalizacijas caurulém sakot no DN 200 mm ir jauzstada caurulvadu markgjosa lenta,
atbilstosi §1s tehniskas specifikacijas nosacijumiem.

Mark&josam lentam, kas atrodas virs Gdens apgades caurulém un kanalizacijas
spiedvadiem, ir jabiit nosakamam ar specialu komunikaciju atraSanas vietas
noteikSanas aparatiru. Mark&jo$am lentam ir jabut nepartrauktam un jabiit atbilstosi
pievienotam pie aizbidniem un armatdras.

Katra iekrauSanas vai izkrau$anas punkta ar caurulém vai saliekamiem betona
izstradajumi ir jace] un japarvieto saskana ar razotaja instrukcijam un ar apstiprinatu
kravas pacelSanas iekartu. Izkrausana, izmantojot d€lu konstrukcijas vai kadu citu
imitétu reni, nav pielaujama, ja vien Baivuzraugs nav rakstiski piekritis $adas metodes
izmantoSanai.

34.2. Caurulu pamatne

34.2.1.

34.2.2.

Pamatne caurulém ir jasagatavo noklajot un sablietgjot granulétu pamatnes materialu
pa visu caurules transejas dibenu. P&c tam, kad caurules ir ieliktas, ja nepiecieSams, ir
jaieklaj un jasablieté papildu materials vienadi abas caurules pus€s un, kur tas ir
praktiski iesp€jams, tas ir japaveic pec transejas balstu nonemsanas.

Kur ir izraktas tranSejas un ir iesp&jama gruntsiidenu iepliiSana graudaina pamatne
caurules tuvuma, Biivuznéméjam ir janodroSina tdens novadiSana vai ta Iimena
pazemina$ana, lai pamatnes sagatavosana notiktu transeja bez gruntsiidens klatbitnes.

34.3. Cauruli aptvero$ais materials

34.3.1.

34.3.2.

34.3.3.

AizberSana caurules zona javeic , lietojot materialus, kurus pielauj caurulu razotajs.
Materiala blivésana caurules zona — t.i no pamatnes lidz limenim 300 mm virs caurules
virsas javeic slanos, ka noradits caurulu razotdja instrukcijas un Biivprojekta. Ja
caurulu razotdjs nav noradijis blivéjuma pakapi, ta japienem 95% péc standarta
Proktora. Tiesi virs caurules 250 mm bieza slani blivéSana javeic, nelietojot
mehaniskas bliveéSanas iekartas.

Cauruli aptverosais materials 1idz 250 mm virs caurules, ir jaklaj un jablieté abas pusés
caurulei slanos, kas pirms blietéSanas neparsniedz caurulu razotaja uzraditos biezumus.
P&c tam, transeja aizberSana javeic ka noradits Saja tehniskaja specifikacija.

34.4. Atbalsta bloki

34.4.1.

Betona atbalsta blokus, kas izveidoti saskarei ar neaizskartu grunti, izmanto lai balstttu
spiediena radito slodzi caurulvadu likumos un atzarojumos, iznpemot t€rauda un
polietiléna caurulvados ar metinatiem savienojumiem vai caurulvados, kuros izmantoti
pasenkurojosi savienojumi.
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Jebkuri papildus rakSanas darbi, kas nepieciesami atbalsta bloku izveidoSanai, ir javeic
péc tam, kad ir uzstadits likums vai atzarojums un balsta virsma ir jaapstrada, lai
atbrivotos no visa nestabila vai nolietota materiala pirms betongSanas.

Pirms cauru]vads tiek paklauts jebkadam iek$gjam spiedienam ir japaiet laika posmam,
kas nepiecieSsams, lai balsta bloki buitu pietickami izturTgi.

Plastmasas caurulu balsta bloku betona nedrikst izmantot atri saciet€joso cementu.

34.5. Caurulu savienosana - visparigs apraksts

34.5.1.

34.5.2.

34.5.3.

34.5.4.
34.5.5.

Caurulu savienojumu virsmas un sastavdalas jauzglaba tiras un bez saskarsmes ar
argjam vielam lidz bridim, kad savienojums ir izveidots vai samontSts. Jabat
uzmanigiem lai p&c savienojumu izveidosanas, savienojuma gredzena iekSpusé
neatrastos cementa java vai citas ar¢jas vielas.

Ja caurules ar elastigiem savienojumiem ir jaliek izliekta veida, izliekums jebkura
izveidotaja savienojuma nedrikst parsniegt tris ceturtas dalas no maksimala razotaja
ieteikta izliekuma.

Ja tiek izmantotas PE caurules, jaizmanto tikai metinasana un p&c iesp€jas jasamazina
savienojumu skaits. Nedrikst izmantot mehaniskos vai elektrouzmavu savienojumus,
ja nav 1pasi noradits Buivprojekta.

Patentgti savienojumi javeido saskana ar razotaja noradijumiem.

Biivuzraugs var izdot rikojumu, ka caurulu ielikSanu un Buvgravja aizb&rSanu var
turpinat neparbaudot savienojumus, bet tas neatbrivo Blivuzneémeéju no pienakuma
atrakt Biivgravjus un laut parbaudit savienojumus caurulvada parbaudes laika, ja tada
ir nepiecieSama.

34.6. Polietilena caurulu metinati savienojumi

34.6.1.

34.6.2.

34.6.3.

34.6.4.

Polietiléna caurulu savienoSanu saskana ar razotdja instrukcijam, izmantojot
sakaus€Sanas metodi, drikst veikt tikai apmaciti darbinieki. Dokumentali pieradijumi
par veiksmigi pabeigtu apmacibas kursu ir jaiesniedz Biivuzraugam apstiprinasanai,
pirms tiek dota atlauja darbinieckam sakt darbu pie savienoSanas, izmantojot
sakaus€Sanu karsgjot.

Ja tiek izmantota PE barjera vai koekstrud@tas caurules, izmantotajai savienojumu
sisteémai jaatbilst razotaja specifikacijai un aizsardzibas sistema jaizveido nepartraukta
pa visu savienojuma aploci.

Caurulvada sekcijai ar pabeigtu metindjuma savienojumu jasasniedz tadi pasi izturibas
raditaji ka sakotngjam caurules posmam.

Taisno polietiléna caurulu ovalitate nedrikst parsniegt 2% diametros lidz 250 mm
(ieskaitot) un 3,5% diametros virs 250 mm. Ovalitate jebkura saritinatas caurules dala
nedrikst parsniegt 12% péc atritina$anas. Saritinatu cauruli atkartoti noapalo
savienoSanai ar elektrouzmavam, izmantojot atbilstoSas skavas un/vai apstiprinatus
ieliktnus.

34.7. Atlokveida savienojumi

34.7.1.
34.7.2.

Veidojot atlokveida savienojumus nedrikst izmantot specialas savieno$anas pastas.
Bultskriivju pievilkSana izmantotajai secibai un griezes spékam jaatbilst razotaja
noradifjumiem. Jaizmanto pievilkSanas uzgrieznu atsléga.

34.8. Caurulu grieSana

34.8.1.

34.8.2.

Caurules jagriez izmantojot metodi, kas nodroSina tiru, precizu profilu, nesaskelot vai
neradot plaisas caurules siena, un kas rada minimalus bojajumus aizsargparklajumam.
Ja nepieciesams, caurulu apgrieztos galus jaizveido konusa vai nosk&luma forma, kas
piemérota izmantojama savienojuma tipam, un jebkurs aizsargslanis ir jaizlabo un gali
janoslédz.

Ja elastigas caurules ir jasagriez nestandarta garumos, Bivuznéme&jam jaievéro visi
razotaja noradijumi attieciba uz ovalitates labojumiem un pielaidém griezuma gludaja
gala.
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34.8.3. Jatiek grieztas betona caurules, jebkuri atklatie stiprinajumi janosedz ar epoksidsveku
javu.

34.8.4. leprieks saspriegtas betona caurules nedrikst griezt Biivdarbu izpildes vieta.

34.8.5. Visam personalam, kas iesaistls azbesta produktu grieSana ir javalka atbilstosi
respiratori un jaievéro pienemtas veselibas un darba dro§ibas procediras.

34.8.6. Pilniba aptverosas skavas jaizmanto griezot u-PVC caurules.

34.9. Saliekamo betona elementu skatakas

34.10.

34.11.

34.12.

34.13.

34.14.

34.9.1. Ja pakapieni, trepes un plaksnes tiek izmantotas riipnieciski razota betona kamera un
ejas dalas, tie ir pareizi jaizvieto.

34.9.2. Savienojumi javeido ta, lai nepiecieSamais savienoSanas materials aizpilditu
savienojuma dobumus. Viss liekais savienoSanas materials, kas izspiedies kameras vai
ejas ieksieng, ir janogriez un savienojumi darbus beidzot jaizsuvo.

34.9.3. Ja skatakam ir jabiit betona apvalkam, jaizmanto GEN3 klases betons un katra betona
ieklajuma augstums nedrikst parsniegt 2 m. Katram baivniecibas savienojumam jabit
vismaz 150 mm attaluma no kameras vai ejas dalu savienojumiem.

Teknes un virskartas nolidzinasana

34.10.1. Ja ir nepieciesama nodilumizturiga betona apdare, ta apaksgja slana betonam ir jauzliek
pec iespcjas atrak.

34.10.2. Ja apstradata virsma bilis monolitbetons, jaizmanto GEN3 betons ar nepiecie$amo
stipribas klasi C16/20, ar terauda rivdela apstradi vai gludi veidotu apstradi, ka
pieprasts.

Pie biivkonstrukcijam esoSas caurules un savienojumi

34.11.1. Iznemot gadijumus, kad bivnieciba tiek veikta izmantojot tunelu un kanalu raksanas,
vadu ievilkSanas vai caurspiesanas metodes, janodrosina elastigs savienojums, cik vien
tuvu iesp&jams konstrukcijas, kura caurule ir iebliveta, argjai virsmai, kas nodroSina
savienojama turpmako kustibu.

34.11.2. Nakamas caurules garumam (svarstiga caurule) péc konstrukcijas jabut atbilstoSam
zemak redzamajai tabulai:

Nom. Diametrs Darba garums
(mm) (m)
150-600 0,6
600-750 1,0
Vairak ka 750 1,25

34.11.3. Ja nepiecieSams, caurulvadu var ielikt cauri skatakai, ja elastigie savienojumi ir
novietoti katra pusé ne talak ka 600 mm no skatakas sienas iek$€jas virsmas un blakus
esosas caurules.

Skataku un kameru iidensnecaurlaidiba

34.12.1. Skatakam un kameram jabiit pilnigi Gdensnecaurlaidigam, nedrikst biit saskatama
tidens iestik$ana buves.

Skataku nosegplaksnu un vaku uzstadiSana

34.13.1. Skatakas ietvari ir jauzstada uz saliekama betona vaka ietvara novietoSanas
gredzeniem, ka paredzets Biivprojekta. letvari jauzstada limenti, jaievieto un japarklaj
ietvara pamats un malas ar M1 klases javu, ja vien nav noteikts citadi.

Pieslegumi eso$am kanalizacijas cauruléem

34.14.1. Pieslégumi javeido izmantojot standarta ieprieks izgatavotus savienojumus, kur tas ir
iesp&jams.

34.14.2. Bezaku pieslegumus var veidot izmantojot standarta iepriekS izgatavotus
savienojumus, vietas, kur nav iespgjams izbaivet skatakas, to saskanojot ar Biivuzraugu
un Pasiititaju. Sedlu pieslegumi jau esosam kanalizacijas caurulém ir iesp&jami tikai ja
magistralas caurules iek3gjais diametrs ir vismaz par 150 mm lielaks, neka atzara
caurules ieks€jais diametrs.
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34.14.3. Caurulu sedli betona vai keramikas kanalizacijas caurulém jaievieto M1 klases javas
pamatn€ un javas slanim janodro$ina vismaz 50mm parklajumu virs sedlu pamata.

34.14.4. Pieslegumu un caurulu gali, kas nav vajadzigi tulitgjai izmantoSanai janoslédz ar
speciali izgatavotiem noslégiem, diskiem vai savienotajiem. Visu savienojumu
novietojums ir jaregistré, veicot mé&rTjumus tiesi lejup no skatakas, un jainforme
Bavuzraugs, pirms tiek uzsakta buvgravja aizb&érsana.

34.15. Caurulvadi, kuru darbiba tiek partraukta

34.15.1. Visparigs apraksts:

e Buvuzn@mgjam janovac visi esosie virszemes objekti (ieskaitot vakus, ietvarus
un informgjosos stabinus) no caurulvadiem un infrastruktiras, kas ir sl€gti un
palikusi p&c vina darbibas, ka arT pilniba jaatjauno zemes virsmas Segums.

34.15.2. Kanalizacijas caurules un skatakas:

e Jakanalizacijas caurules vairs netiks lietotas un ir piepildamas ar cementa javu,
zemakais posma punkts ir atbilstosi janoslédz un piepildiSanas jasak no §1 punkta
un jaturpina pakapeniski lai pilniba aizpilditu visu tilpumu.

e Jakanalizacijas caurules vairs netiks lietotas un ir demont&jamas pilna apmera,
visi demontétie materiali ir janodod Pasititadjam un tas ir Pasiititaja ipaSums.
Demontazas darbus ir atlauts veikt tikai péc Blivuzrauga atlaujas, kad visas
eso0sas plusmas ir veiksmigi novirzitas citas vai izblivetajas sist€mas.

e Kanalizaciju skataku Sahtas, kuras vairs netiks izmantotas, ir janojauc lidz 1m
zem apstradatas zemes limena un atlikusais tukSums jaaizpilda, ka paredzets
Liguma vai buvprojekta.

e Nevienu skataku vai caurulvadu nedrikst sl€gt pirms nav bridinats Blivuzraugs
un no vina sanemts apstiprinajums, ka visas eso$as plismas attiecigaja
kanalizacijas caurulvada ir veiksmigi novirzitas.

34.16. Caurulvadu novirzes
34.16.1. Jebkura caurulvada trase un limenis nedrikst novirzities no Liguma aprakstita vai
Buvprojekta apstiprinata vairak ka par 50 cm horizontala plakné un 12% vertikala
plakng, jebkuru $adu novirzu kombinacija nedrikst radit pret&ju slipumu.
34.16.2. Nenemot vera iepriek$gja punkta aprakstitas pielaujamas novirzes, novirze no
noteiktajiem [Tmeniem nedrikst radit pret€ju plismu neviena pasteces caurulvada.

34.17. Pieslegumi esoSiem caurulvadiem

34.17.1. Buvuznéméjs drikst veikt pieslégumus jau esoSiem caurulvadiem tikai laikos par
kuriem tas ieprieks ir vienojies ar Biivuzraugu. Biivuznéméjam janosiita Biivuzraugam
rakstisks pazinojums vismaz 7 dienas pirms datuma, kura vins vélas veikt pieslégumu
un vins$ nedrikst to darit, pirms nav sanémis Biivuzrauga apstiprinajumu.

34.17.2. Bavuznémgjam japlano bivdarbi ta, lai péc iesp&as mazak trauctu jau eso$am
darbibam. Tadel Bivuznemgejs var stradat ar1 arpus parasta darba laika.

34.17.3. Buvuznémgejs nedrikst nonemt jebkuru uzmavu, balsta bloku vai veidgabalu no jau
esosa caurulvada vai jebkada cita veida iejaukties ta darbiba, vai arT iek|lt esosas blives
bez Biivuzrauga vai Pasiititaja atlaujas.

34.17.4.Ja Buvuzp€mgjam ir nepiecieSams pieslégties jau esoSam caurulvadam, pirms
piesléguma darbu uzsakSanas Blivuznémejam ir japarliecinas, ja nepiecieSams, rokot
parbaudes bedres, ka saskana ar Ligumu ievietojamais materials ir atbilstoSs
piesléguma izveidosanai.

34.17.5. Planojot pieslégumu esoSam caurulvadam, Blivuznéméjam japienem, ka noslédzosie
aizbidni un skaloSanas ierices nav uzstaditas, kas janem vera planojot savu darbu.

34.18. Pateérétaju pieslegumi

34.18.1. Paterétaju pieslegumu caurulei ir iesp&jami izmantojot sedlus vai specialus veidgabalus

un armatiiru, ja vien tas nav pretruna ar Liguma nosacijumiem.
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34.19. Argjie caurulvadi — aizsardziba pret aizsalSanu

34.19.1.

34.19.2.

34.19.3.

34.19.4.

34.19.5.

34.19.6.

Argjam caurulém, aizbidpiem un veidgabaliem janodroSina apsildisana vai
siltumizolacija, lai noveérstu sasal§anas risku normalos darbibas apstaklos, kad
apkartgja temperatiira pazeminas zem 0°C, ja caurulvads tiek iebuvéts dziluma, kas
mazaks par LBN noteikto minimalo dzilumu.

Siltumizolacijas biezumu nosaka péc ilgtermina minimalas gada argjas temperatiras.
Siltumizolacijas biezums nedrikst biit mazaks par 25 mm. Jebkura izolgjosa materiala
siltuma vaditsp&ja nedrikst bat lielaka par 0.04 W/m.K. Visai izolacijai Buvdarbu
izpildes vieta p&c to pabeigSanas jabiit vienada izskata.

Ja nepieciesama caurulvadu apsildiSana, ta janodrosina visiem argjiem caurulvadiem
zem 200 mm NB. Caurulvadu apsildisana japabeidz pirms tiek uzsakta siltumizolacijas
ierikoSana.

Caurulu savienojumu, veidgabalu un aizbidnu siltumizolacijas biezums janodroSina
vienads visam izoletas ierices dalam.

Siltumizolacija un apSuvums nedrikst traucet iericu sastavdalu pareizu darbibu.
Aizbidnu, atloku un veidgabalu izolacija jaaizsarga ta, lai to varétu nonemt un nomainit
apkopes gadijumos.

Visiem atlokiem janodro$ina nonemamas atloku kastes, lai nakotné varétu demontet
cauru]vadus, nebojajot izolaciju.

34.20. Komunikaciju uzradiSana izpilddokumentacija

34.20.1.

Bivuznéméjam jaregistré visas caurulvada Buvgravi darbu laika atklatas esosas
komunikacijas. Sim registram jasatur apraksts par komunikacijas veidu, izméru,
dzilumu, un atra$anas vietu attieciba pret caurulvadu. Jaregistré ari lenkis kada
komunikacija $kérso buvgravi.

34.21. Higéna un tiriba

34.21.1.

34.21.2.

34.21.3.

34.21.4.

Caurules, armatiira un veidgabali, kas izmantojami dzerama tidens apgadei, jaglaba tiri
iek8§8ji no piegades vai montazas briza lidz caurulvada nodosanai ekspluatacija.
Biivuznémgjam javeic visi dros§ibas pasakumi, lai novérstu caurulu piesarnosanu no
jebkada avota un tiesi pirms dzerama tidens apgades caurules montazas ta ir jaiztira ar
piemérotu slotu, kas ir izmérceta hlora skiduma. Visi veidgabali janomazga ar hlora
Skidumu tiesi pirms to uzstadiSanas. Hlora Skidums jaizsmidzina ar smidzinataju, kam,
ka standarta iekartai, jabut jebkuras brigades, kas strada pie Pasititaja, riciba. Ja netiek
veiktas $ts darbibas, dzerama Gidens caurulvadu izbtive nedrikst notikt.

Iebtives un savienoSanas darbibu laika jebkuras kaitigas vielas vai $kidrumi, kas var
iekllt caurulg, ir nekavéjoties jaizskalo un caurulvads jaiztira ar slotu.

Péc kart€jas caurules ieblives, tas atvértais gals ir janoslédz ar Gidensnecaurlaidigu
noslégu, kuru nedrikst nonemt Iidz ir ielikta nakama caurule un ir sagatavota
savieno$anai. Pirmas caurules valgjais gals katra caurulvada posma arf ir janosledz un
ta jaatstaj, lidz tas tiek savienots ar blakus eso$o posmu.

Nedz aizsardzibas uzmavu, ne disku vai citu ietaisi caurules gala vai veidgabala
nedrikst nonemt uz ilgaku laiku, kamér caurule vai veidgabals, kuru tas aizsarga nav
sagatavots savienoSanai. Caurules un veidgabali, ieskaitot jebkadu odergumu vai
apSuvumu, japarbauda vai nav bojdajumu un savienojumu virsmas un sastavdalas
janotira tiesi pirms montazas.

35. CAURULU PARBAUDE UN DEZINFEKCIJA

35.1. Caurulvadu tiriSana

35.1.1.

Pabeidzot Buvniecibu un pirms tiek veikta jebkada dezinfekcija, caurulvadu ieksgjas
virsmas ir ripigi janotira.
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35.2. Piesardzibas pasakumi pirms caurulvadu parbaudes

35.2.1. Pirms tiek veikta caurulvadu parbaude, tie ir kartigi janostiprina un Itkumu, atzarojumu
atveru vai caurulvadu galos eso$a spiediena izraisita slodze japarnes uz cietas grunts
vai piemerotiem pagaidu nostiprinajumiem. Nedrikst parnest spiedienu uz pabeigtu
caurulvada posmu vai uz eso§iem caurulvadiem, no kuriem tiek pildits parbaudamais
cauru]vads.

35.2.2. Valgjie gali janosledz ar aizbazniem, uzmavam vai slégtiem atlokiem, kas it atbilstosi
savienoti un nodroSina savienojumu hermétiskumu.

35.2.3. Nedrikst veikt parbaudi spiediena radito slodzi parnesot uz aizvertiem jauniem vai
esoSiem aizbidniem.

35.2.4. Javeic nepiecieSamas darbibas, lai nodroSinatu parbaudama caurulvada posma
atgaisoSanu visa ta garuma.

35.3. Parbaudes metodes programma un pazinosana

35.3.1. Bivuzraugs jabridina vismaz 3 darba dienas pirms ir planots veikt kadas caurulvada
dalas parbaudi, ja Pasiititaja prasibas nav minéts cits pazinosanas periods.

35.3.2. P&c caurulvadu ieguldiSanas un atsevisku posmu parbaudes, un §o posmu savienosanas,
ir javeic caurulvada spiediena parbaude visa ta garuma, pirms caurulvada nodosanas
ekspluatacija.

35.3.3. Buvuznéméjam javeic visi sapratigie droSibas pasakumi, lai noverstu parmerigus tidens
zudumus, ka ar1 péc nepiecieSamibas janodroSina, janostiprina, jaapkopj un jaapstrada
visas nepiecieSamas uzglabasanas tvertnes, stikni, caurules, krani, veidgabali, elastigas
caurules un citas ietaises, kas nepiecieSamas parbaudes sagatavoSanai un veiksanai.

35.4. Bezspiediena caurulvadu parbaude

35.4.1. Atklata tranSeja ieliktie bezspiediena caurulvadi japarbauda péc to savieno$anas un
pirms tiek sakti betongSanas vai buvgravja aizbérSanas darbi, iznemot darbus, kas
nepiecieSami konstrukcijas stabilitates nodro§inasanai parbaudes laika, taja skaita
aizsardzibai pret ieguldita caurulvada uzpeldesanu.

35.4.2. Caurulvadi buivniecibas laika noteiktajos posmos japarbauda ar gaisa vai tdens
parbaudi, ka arT ar vizualu vai slégta kontiira televizijas (closed-circuit television-
CCTV) parbaudi, saskana ar Buivuzrauga apstiprinatu programmu un Biivprojektu.

35.4.3. P&c buvgravja aizbeérssanas ir atkartoti javeic caurulvadu parbaude.

35.5. Bezspiediena caurulvadu @idens parbaude

35.5.1. Parbaudes spiedienam bezspiediena caurulvados ar nominalo diametru lidz 750 mm
(ieskaitot) jabut ne mazakam ka 1,5 m @idens staba spiedienam virs caurules augsas vai
gruntsiidenu limena, vadoties péc Ka, kurs ir lielaks augstakaja vieta, un tas nedrikst
parsniegt 6 m tdens staba spiedienu caurulvada dalas zemakaja vieta. Stava slipuma
caurulvadi japarbauda pakapeniski gadijumos, kad maksimalais Gidens staba spiediens,
ka noradits ieprieks, tiktu parsniegts, ja visu caurulvada sekciju parbauditu kopa.

35.5.2. Caurulvads japiepilda ar tdeni un vismaz 2 stundas jalauj tdenim uzstkties
parbaudamajas konstrukcijas, péc tam jaatjauno sakotngjais tdens Iimenis. Tad 30
mind$u perioda tidens japiegada no tvertnes vai siikna, kas apgadata ar verificeétu
merierici ar 5 mintiSu intervaliem un jafikse daudzums, kas nepieciesams sakotngja
fidens Itmena uztur&Sanai. Ja nav citadi noradits, caurulvada posms ir japienem
ekspluatacija, ja 30 mintsu perioda pievienota fidens daudzums ir mazaks par 0,5
litriem uz caurulvada posma lineara garuma metru un caurules nominala diametra
metru.

35.6. Bezspiediena caurulvadu gaisa parbaude

35.6.1. Bezspiediena caurulvados, kas japarbauda ar gaisa parbaudi, ar atbilsto§am metodém
jaiestikn€ gaiss I1dz sisteémai pievienotais U veida manometrs uzrada 100 mm tdens
staba spiedienu. Caurulvads ir japienem, ja gaisa spiediens paliek virs 75 mm tdens
staba spiediena bez papildus gaisa iesiknéSanas péc 5 mintsu perioda, kurs§ seko péc
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stabilizacijas perioda. Ja parbaude ir nesekmiga, tas nedrikst aizkaveét caurulvada
pienemsanu ekspluatacija, ja péc tam tiek veikta veiksmiga fidens parbaude, saskana
ieprieksgjo punktu.

35.7. CCTYV caurulvadu parbaude

35.7.1.

35.7.2.

35.7.3.
35.7.4.

35.7.5.

Pasteces kanalizacijas caurulvadu parbaude ar CCTV metodi Buvuznéméjam javeic
gadijuma, ja to nosaka Blivuzraugs un, ja tas ir noradits Buvprojekta. Bavuznémeéjam
jaizmanto krasas, augstas izSkirtsp&jas kameru ar rotgjosSu galvu/ 1€cu. Parbaudes
materiali- video ieraksti un atskaites, jasaskano un jaiesniedz Biivuzraugam un
Pasutitajam.

Kameram un iekartam, kuras lieto CCTV inspekcijai, jabt razotam §im nolikam, un
tas javada no specializ&ta transporta Iidzekla, kuram jabut aprikotam vismaz ar vincu
generatoru, iekartas darbibas kontroles moduli , monitoru un videoieraksta aparatiiru.
Videoiekartai jabit tadai, lai operators varétu izdartt ieraksta anotacijas no klaviatiras.
Videoieraksta jabut uzraditai vismaz $adai informacijai — datums, laiks, parbaudama
caurulvada posma nosaukums un atrasanas vieta, parbaudes sakumpunkts, kameras
atraSanas vieta caurulvada no sakumpunkta, skata lenkis, parbaudes noluks
(ieprieksgja, izpilddokumentacijas utml.) un cita informacija, kuru konkréta iekarta
spéjiga uzradit.

Videokameras un ar tam saistitas iekartas, kuras jaievada tidensapgades caurulvados,
pirms darba uzsaksanas jaskalo ar tiru ideni un jasteriliz€, ievietojot hlora $kiduma vai
cita dezinfekcijas Skidruma un izturot iekartas taja §im skidrumam atbilstosu laiku.

35.8. Infiltracijas parbaude bezspiediena caurulvados

35.8.1.

35.8.2.

35.8.3.

Bezspiediena caurulvados (ieskaitot tunelus un $ahtas) un skatakas péc buvgravju
aizberSanas javeic infiltracijas parbaude. Visi sisteémas pievadi ir cie$i janoslédz un
jebkada paliekosa pliisma jauzskata par infiltracijas pazimi.

Caurulvads, taja skaita arT skatakas, japienem ekspluatacija, ja infiltracija, ieskaitot
infiltraciju skatakas, 30 mintsSu laika neparsniedz 0,5 litrus uz linearo caurulvada
posma garuma metru un uz nominala diametra metru.

Ja caurulvada posmi nav iztur§jusi augstak min&to parbaudi (notiek infiltracija)
Bivuznémgjam ir javeic visi nepiecie§amie pasakumi, lai noveérstu §adu infiltraciju.

35.9. Kalama keta, PE, PVC, GRP un térauda spiediena caurulvadu parbaude

35.9.1.
35.9.2.

35.9.3.

35.94.

35.9.5.

Visa caurulvada javeic spiediena parbaude saskana ar LVS EN 805.
Merinstrumentiem, kas tiek izmantoti spiediena caurulvadu parbaudei, jabit vai nu
standarta apala veida, ne mazak ka 200 mm diametra, ar spiediena gradaciju tidens
staba metros, vai ar ciparu raditaju, kas sp&j nolasit spiediena izmainu par 0,1 metru
tidens staba. Pirms jebkura mérinstrumenta izmantoSanas, tas japarbauda neatkariga
metrologiska laboratorija un janodroSina datéta aplieciba par ta precizitates
verifikaciju.

Parbaudama posma garumam jabiit robezas no 500 lidz 1000 m, ja vien Bavuzraugs
nav noradijis savadak. Caurulvada galiem, trejgabaliem un tukSosanas izlaidém jabiit
noslégtiem ar gala atlokiem un drosSi atbalstitiem. Parbaudes gaita un rezultati
japrotokolé. Protokola formu Biivuznémé&jam jasaskano ar Biivuzraugu. Parbaude
japiedalas Buvuzneéméja, Bavuzraga un ekspluat&josas organizacijas parstavjiem, kuri
paraksta parbaudes protokolu.

Pirms parbaudes, japarbauda un janoslédz pagaidu aizbidni, ja tadi uzstaditi,
caurulvada sekcijas japiepilda ar Gideni un jaizlaiz gaiss, noslédzot atgaisoSanas ierici.
P&c piepildiSanas japalielina spiediens lidz darba spiedienam un caurulvadi $ada
stavoklT jaatstaj 24 stundas, lai sasniegtu pec iespgjas stabilakus apstaklus parbaudes
veikSanai.

P&c tam, spiediens caurulvada pakapeniski japalielina [idz zemakaja caurulvada dala
tiek sasniegts noteiktais parbaudes spiediens un tas jauztur $ada Iimeni vienu stundu,
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ja nepiecieSsams, papildus jaiesikné tdens parbaudes spiediena uztur€Sanai. Tad
jaatvieno stiknis un caurulvada nedrikst iepildit papildus fideni vél vienu stundu. P&c §1
laika posma atkal japievieno stiknis un jaatjauno sakotngjais spiediens ar siiknésanu,
meérot pievadita idens daudzumu. Spiediena parbaude tiek uzskatita par veiksmigu, ja
pievadita tidens daudzums neparsniedz 2 litrus uz caurulvada ieksgja diametra vienu
metru un uz parbaudes spiediena fidens staba 1m divdesmit cetru stundu laika.

35.9.6. Ja jaunizbuvets caurulvads japievieno ekspluatacija esoSam caurulvadam, pec
pievienoSanas ir vizuali japarbauda beigu pieslégums pie normalas darbibas spiediena
un $aja savienojuma nedrikst biit redzamas nopliides, vai savienojuma deformacija.

35.10. Udensvadu tirisana

35.10.1. Tirisana javeic caurulvadus vispirms stingri noberzot ar cietu porainu cilindru un tad
tirot ar mikstu cilindru. Abi cilindri jalaiZ cauri caurulvadam vienas tiriSanas laika.
TiriSana jaturpina, kamér skalojamais fidens ir skaidrs.

35.10.2. Cilindru tiriba japarbauda vizuali un tiesi pirms izmantoSanas vienu nakti jamércé 5
mg/1 hlora skiduma. Atstarpes starp cilindriem ari jaaizpilda ar $o $kidumu.

35.10.3. Cilindru izvilk$ana jaapliecina Bavuzraugam.

35.10.4. Tikai Pastitaja darbinieki drikst rikoties ar tiem piederoSiem aizbidniem
nepiecieSsamibas gadijjuma un Blivuzpnémé&jam ir jazino Blvuzraugam Pasititaja
prasibas mingto laiku periodu ieprieks, lai varétu noorganizet nepiecieSamo personu
klatbiitni un/ vai sanemt atlauju Gidensvada atsl€gSanai, ja ir tirams esoSais caurulvads.

35.11. Udensvadu dezinfekcija

35.11.1. P&c veiksmigi pabeigtam parbaudém un, ja nepiecieSams, tiriSanas, dzerama tidens
apgades caurulvadi jadezinfice saskana ar LVS EN 805.

35.11.2. P&c dezinfekcijas un bakteriologisko un kimisko paraugu nonemsanas no pabeigtajam
tidensvadu dalam, nedrikst pagriezt aizbidnus vai veikt citas darbibas, kas var€tu
trauc@t vada vai esosa tikla darbibu, bez ieprieksgja Bivuzrauga apstiprinajuma.

35.11.3. Ja nav noteikts citadi, par bakteriologisko paraugu nonemsanu no dzerama tdens
caurulvadiem ir atbildigs Blivuzn€méjs un ta javeic neatkarigai sertific€tai
laboratorijai.

35.11.4. Veicot hlorésanu, Biivuznémejam jaievero $ada procediira:

e Buvuznémgjam janodroSina paraugu nemsanas vietas uz caurulvadiem, lai
parbauditu dezinficgjosa Ilidzekla saturu caurulvada Gdeni vai nonemtu
bakteriologiskos paraugus. Seit, iespgjams jaizmanto hidrantu/ skalo$anas un
gaisa varstu atraSanas vietas;

e Pirms hloréSanas uzsakSanas, dzerama tdens caurulvads jaiztira un javeic
spiediena parbaude, ka noteikts ieprieks, un jaatstaj pilniba piepildits ar tideni;

e Dezinfekcijas procediiras laika javeic drosibas pasakumi, lai nodrosinatu, ka
tidens ar augstu hlora saturu nenokliist jau eso$aja sadales sistéma. Vienigais
savienojums starp eso$o sistému un jauno caurulvadu drikst biit caur pagaidu
pieslégumu, pieméram, ugunsdz€s€ju S$lateni starp diviem hidrantiem ar
dubultiem vienvirziena varstiem un parbaudes aizbidniem, kurus nedrikst
atvienot izmantoSanas laika;

e No hlora $kiduma iepildiSanas vietas caurulvada japanak paliekosa hlora
koncentracija talakaja punkta 10 mg/l sada koncentracija jaatstaj vismaz 24
stundas;

e Visos caurulvados visi aizbidni un hidranti jadarbina vairakas reizes, lai
nodrosinatu, ka hlorgjosais skidums nonak visas dalas;

e P&c 24 stundu dezinfekcijas, dezinficgjosais skidums jaizskalo kopa ar vada
udeni, taja skaita jaizskalo katrs veidgabals un katra caurulvada atzarojuma gali.
Regulari japarbauda paliekosa hlora saturs. IzskaloSanu var partraukt, kad
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konstatgtais palieko$a hlora saturs neparsniedz ienakosa @idens paliekosa hlora
saturu;

e P&c Udens ar augstu hlora sastavu izskaloSanas, jaunais caurulvads jaatstaj
piepildits ar dzeramo @ideni un jaatstaj vel 24 stundas, 11dz paraugu nonemsanai;

e Paraugi janonem sertifictai neatkarigai laboratorijai no ienakos$a un no aizejosa
tidensvada un visu piegades caurulvadu atzarojumu beigam. Ja caurulvads ir
gar$, janonem pietiekams apjoms paraugu, kas liecinatu par kopgjo kvalitati.
Paliekosa hlora saturs jaméra paraugu nonemsanas laika. Caurulvadu nedrikst
atzit par pietickami dezinficétu, kam@r visi no ta iegiitic paraugi neatbilst
Pasiititaja dzerama tidens kvalitates standartiem;

e Buvuzn@mgjam jaatvel vismaz 3 dienas rezultdtu sanemsanai, p&c paraugu
nonemsanas un tie drikst but pienemami tikai tad, ja uz 100 ml netiek atrasti
zarnu nijjinu (,,coliforms”) vai koli (,,E-coli”) baktériju organismi.

35.11.5. Ja paraugi ir neapmierinos$i, visa vai dala tiriSanas un dezinfekcijas procediiras ir
jaatkarto, péc Buvuzrauga ieskatiem;

35.11.6. Tiklidz tiek sekmigi veiktas bakteriologiskas parbaudes, jaizveido pedgjie pieslegumi
un cauru]vads japiesleédz ekspluatgjosas organizacijas noraditaja laika;

35.11.7. Bivuznéméja pienakums ir sanemt atlaujas parbaudém lietota hloréta tdens
novadisanai kanalizacijas sistéma. Ja tas nav atlauts, Biivuznémgjam ir javeic hloréta

— =~

tidens attiriSana vai tas jaizved uz vietu, kur tas tiks attirits.
35.12. Udens parbaudém, tirisanai un dezinfekeijai

35.12.1. Udens, dzerama @idens caurulu un konstrukciju parbaudém, tiri§anai un dezinfekcijai
janem no esoSiem piegades avotiem. Biivuzne€mgjam ir jasanem atlauja pieslegties
esosajam tidensvadam, ka arT jauzstada méerierices tidens patérina noteikSanai un javeic
apmaksa par izmantoto fideni, ka tas noteikts Pasiititaja prasibas.

35.12.2. Parbaudes aizbidnu sist€ma jauzstada sist€ma starp sabiedriskas apgades caurulvadu
un caurulvadu vai konstrukciju, kas tiek piepildita, lai noverstu pretplasmu.

35.12.3. Udeni tirisanai, parbaudém un dezinfekcijai drikst nemt tikai tajos laikos un veida, ko
apstiprinajis Biivuzraugs un idens apgades uznémums.

35.13. Tirisanai, parbaudém vai dezinfekcijai izmantota tidens novadiSana

35.13.1. Bivuznémé&jam janodroSina ierices, ar kuru palidzibu novadit un atbrivoties no
dezinfekcija, tiriSana vai parbaud@s izmantota tidens.

35.13.2. Novadisanu kanalizacija nedrikst veikt bez Pasiititaja piekriSanas. Ja netiek dota atlauja
hloréta tidens novadiSanai kanalizacija, Blivuznémgjam pienakums ir to attirit, vai
izvest uz attiriSanu.

35.13.3. Udens, kas izmantots konstrukciju vai caurulvadu tiriSana, parbaudg vai dezinfekcija,
jaatzist par nekaitigu pirms to drikst izliet vidg.

35.13.4. P&c udens parbaudes caurulvadi un konstrukcijas ir jaiztukso.

35.14. Aizbidnu un hidrantu parbaude
35.14.1. Udens apgades aizbidni un hidranti japarbauda saskana ar $o standartu attiecigajiem

noteikumiem:
Tips Standarts
Nosleédzosie aizbidni LVS EN 1074-2
Parbaudes aizbidni LVS EN 1074-3
Gaisa varsti LVS EN 1074-4
Kontroles aizbidni LVS EN 1074-5
Hidranti LVS EN 1074-6

36. CELU DARBI

36.1. Autocelu darbi javeic saskana ar autocelu darbu specifikaciju ,,Celu specifikacijas 2017 .
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37. PLASTMASAS CAURULES, IEKLASANA UN PARBAUDE

37.1. Polipropiléna (PP) caurules
37.1.1. PP caurules bezspiediena pielietojumam - PP caurulém un armatiirai bezspiediena
pielictojumam jaatbilst atbilstosiem standartiem.
37.1.2. Savieno$ana:

e Iznemot gadijumus, kur ir citadi precizets vai Biivuzrauga apstiprinats, caurulu
savienojumiem jabiit lokaniem un nostiprinatiem, un tiem jaiztur dazadas
parbaudes, kas noteiktas piem&rojamos standartos. Caurulém un armatiirai pirms
ieklaSanas jabut neizdzeéSami mark@tam, lai noraditu pareizo sakotngjo
savienojuma pielaidi.

e  Caurulu savienosana javeic saskana ar piegadataja instrukcijam un Buivuzrauga
noradijumiem.

e Cauruli nozaggSana javeic perpendikulari pa gropi starp caurules ribam.
Blivgredzenu jamontg caurules otraja grope. Gropei un uzmavas iekSpusei jabtt
tirai un bez defektiem. Uzmavas iekSpusi janoklaj ar slidsméri. Caurules galu ar
uzmontgto blivgredzenu jaiestumj otras caurules uzmava lidz atdurei.

37.2. HDPE caurules
37.2.1. Augstas kvalitates polietiléna (HDPE), klasificétu ka PE 100, caurulém un armattrai
jaatbilst DIN 8074 un DIN 8075 vai citiem apstiprinatiem vietgjiem standartiem. HPPE
kanalizacijas caurulém jabtt melnam.
37.2.2. Buvuznéméjam janodrosina caurulu razotaja apstiprinajums sekojosajam:
e Tstermina uzpliidu spiediena pretestiba;
e kalpoSanas laiks 1,2 reizes lielaka spiediena no minimali nepiecieSamas
izturibas, lai noteiktu spiediena parbaudes droSu norisi.
37.2.3. Caurulém un likumiem jabiit savienotiem, tos sametinot saskana ar WIS 4-32-08.
37.2.4. Citas armatliras savieno$ana javeic ar mehaniskajiem savienojumiem, kas pieméroti
caurulei un armatrai.
37.3. Visparéjas prasibas
37.3.1. Caurules un armatiira jauzglaba, japarvieto, jaieklaj un jasavieno precizi saskana ar
razotdja instrukcijam un ieteikumiem.
37.3.2. Plastmasas caurulém jabut sp&jigam nesadrupt ultravioleto staru ietekmé.
37.3.3. Buvuznéméjam jakonsultgjas ar razotaju par darbu vietas klimatu un apstakliem un
jauzklausa ta padomi par plastmasas materialu uzglabasanu biivlaukuma. Péc
Bavuzrauga apstiprindgjuma $ie padomi vienmér ir jaievero.

38. SKATAKAS UN KAMERAS
38.1. Visparigi

38.1.1. Uz kanalizacijas un notekcaurulém jaizbuivé skatakas un kameras, un tam jabiit
novietotam visas vietas, kur mainas izlidzinajumi un Itmeni, un pieslégumi esosajam
un no jauna izbtuivétam kanalizacijas caurulém.

38.1.2. Parasti visam skatakam un kameram jabiit izbGivétam no salickama vai monolitbetona,
kas izgatavots ar pret sulfatu izturigu cementa tipu V, un tam jabit tdensdro$am, vai
no atbilstoSas plastmasas (PP; HDPE).

38.2. Konstrukcijas detalizéjums

38.2.1. Skataku un kameru pamatném jabit izbivétam no C klases dzelzsbetona. Pieejas
Sahtam, sienam un vaka plaksn&€m jabit izbtveétam no C klases monolita dzelzsbetona
vai B klases salickamajas konstrukcijas izmantotam vienibam, izgatavotam no B klases
betona.
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38.2.2. Skataku un kameru dzegam jabit izgatavotam no C klases betona un riipigi izveidotam
saskana ar ras€jumos atveidotajiem Sabloniem. Karnizu slipumam jabit verstam uz
kanala pusi slipuma no 1 1idz 20.

38.2.3. Varstiem un citam aprikojumam jabut novietotiem, iestiprinatiem un nostiprinatiem
betona cokolos no C klases betona 1&juma nepiecie$amajas formas.

38.3. Skataku un kameru rekonstrukcija

38.3.1. Pirms skataku rekonstrukcijas ir javeic tas vizula novérteésana, fotofiksacija. Pirms
darbu uzsaksanas ir japarliecinas un japrecizé Liguma ieklautie darbu apjomi. Precizs
darbu veikSanas plans Biivuznémgjam ir jasakano ar Biivuzraugu un Pasutitaju.

38.3.2. Kameras un skatakas, ja iespgjams, odergjuma malas ir pienacigi janoblivé un
janolidzina.

38.3.3. Plastmasas odergjuma atsegtas malas vai gali ir mehaniski janostiprina.

38.3.4. Visu skataku un aizbidnu kapju karkasiem jaatjauno pamata stiprinajuma slanis ar M1
klases biivjavu, iznemot gadijumus, kad virsmas konstrukcijas ir novietotas atbilstosa
salickama betona detalu padzilinajuma. Karkasu augsdalai visas pus€s jabut viena
[imenT ar piegulo$o virsmu.

39. CELU VEIDOSANA

39.1. TiriSana un rakSana

39.1.1. Tiri8ana un rak$ana celu veidoSanai javeic saskana ar bavlaukuma tiri§anas vispargjam

prasibam.
39.2. Zemes darbi celiem

39.2.1. Ja dabiskas grunts sausais blivums 0,3 m dziluma veidoSanas ITmeni ir zem 90% no
maksimala sausa blivuma, kas noteikts DIN 18126, apakslimena materials ir
japarstrada un jasablivé Iidz 90% no maksimala sausa blivuma.

39.2.2. Pildijums zem 0,3 m dziluma zem veidoSanas Iimena jasablive lidz 90% no maksimala
sausa bltvuma. Pildfjums I1dz 0,3 m dzilumam veidoSanas IimenT jasablivé lidz 95%
maksimala sausa blivuma.

39.2.3. BIlivgjot apakslimena sektorus, Ipasa uzmaniba javelta prasibai, kas nosaka, ka
dabiskajam apakslimenim vai pildijjumam jabit sablivétam ar vieglu slipumu uz aru,
lai nodrosinatu labu virsmas tidenu notecésanu.

39.2.4. No cela pamatnes izraktais materials, kas derigs pildiSanai, jaizmanto pildiSanai, ja vien
tas ir praktiski.

39.3. Apakslimena pabeigSana un aizsardziba

39.3.1. Kad apakslimenis ir sablivéts lidz vajadzigajai pakapei, virsmas veidojumam jabiit
paralélam pabeigtajai brauktuves virsmai, pareizajos Iimenos un skérsgriezuma.

39.3.2. Pabeigta apakslimena virsma ir jaapstiprina Bivuzraugam pirms materialu ieklasanas
apakslimeni. Apakslimenis péc ta beidzamas sablivéSanas, kontliru izveidoSanas un
apstiprinasanas ir jaaizsarga un labi jadreng.

39.3.3. Uz pamatnes nedrikst uzglabat iekartas un materialus. Pari pabeigtajam apakslimenim
nav pielaujama Buvuznéméja satiksme, ja vien Blivuzraugs nav apstiprinajis citadi.
Biivuznémgjam uz sava rékina jaizlabo jebkuri apakslimena bojajumi.

39.4. Prasibas sablivésanai

39.4.1. Ja Biuivuzraugs ir apstiprinajis, var izmantot vibréjoSo blivésanas iekartu. Izveidojamo
pareju skaits tiks noteikts atkariba no izmantotajam iekartam un materiala.

39.4.2. Ja nepiecieSams, optimalas blivéSanas metodes noteikSanai ir japanem paraugi
parbaudei. P&c bliveésanas pabeigSanas visu materialu slanu virsmam jabat labi
noslégtam un nekustigam zem blivésanas iekartas un bez blivésanas plakném.

39.4.3. Visas valigas, atdaltjusas vai ka citadi bojatas vietas ir jaizlabo, lai tas atbilstu slana
biezumam, un no jauna jasablive.
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39.5. Pamatnes materials un biivésana

39.5.1.

39.5.2.

39.5.3.

39.5.4.

39.55.

39.5.6.

39.5.7.

39.5.8.

39.5.9.

39.5.10.

Pamatnei jasastav no viena no sekojosiem:

e  atlasTtas grants pamatnes;

e akmens Skembam;

e ar cementu stabiliz&tas atlasttas grants pamatnes.
Atlasitas grants vai akmens $kembu pamatnei jabat vismaz 150 mm biezai vai
atbilstoSai esoSajiem grunts apstakliem. Pamatnes materialam jabit labas kvalitates
materialam.
AtlasTtas grants vai akmens Skembu pamatnei jabiit sablivétai par 100 % no maksimala
sausa blivuma.
Sablivésana javeic ar apidenosanu un velmesanu, lidz vairs nav redzamu saspiesta
akmens materiala kustibu un zem velmétdja pamests pamatnes materiala akmens
sadriip. Lai aizpilditu virsmas tuk§umus, janovelmé nobeiguma smil$u slanis.
Ar cementu stabilizetai atlasitas grants pamatnei jabiit vismaz 150 mm biezai vai ar1
atbilstosai esosas grunts stavoklim. Lai ieglitu viendabigu materialu un udens
maisijumu, ar cementu stabiliz&tai grants pamatnei jabit izgatavotai javas micitaja, kas
atgadats ieklaSanas vieta un ta jasablivé 100% no maksimala sausa bltvuma. Ja apstakli
biivlaukuma pielauj un Baivuzraugs apstiprina, ar cementu stabilizétas grants pamatni
iesp&jams izgatavot buvlaukuma, izmantojot rotgjo$os maisitajus un Gdens stknus, lai
ieglitu labi samaisitu pamatni. Sablivésanas prasibas palick nemainigas, t.i., 100% no
maksimala sausa blivuma.
Materials jaieklaj un vienmerigi jaizlidzina. IzlidzinaSana javeic vienlaicigi ar
ieklasanu. Cela pamatnes materialu ieteicams izlidzinat viena slani, izmantojot
darvosanas vai tai [idzigu apstiprinatu iekartu.
Materialam jabut izlidzinatam ta, lai p&c sablivésanas tiktu iegtlits vajadzigais biezums.
Bivuznéméjam darbs jaorganizé ta, lai p&c iespgjas izvairitos no gareniskajiem
savienojumiem pret sacietéjuSo materialu. Ja tas nav iesp&jams, tad pirms darbs tiek
veikts pret sacietejusa materiala gareniskajiem savienojumiem, pirms tam sablivéta
mala, ja ta ir bijusi atklata ilgak par vienu stundu, vertikali jasagriez, izveidojot ar
pienacigi sablivéta materiala biezumu vienadu virsmu.
Cela pamatnes sablivésana 11dz vismaz 100% no maksimala sausa blivuma japabeidz
pec iespgjas drizak pec materiala izlidzinasanas. Blivésanas aprikojums nedrikst
balstities tiesi uz ieprieks ieklata saciet€jusa vai dalgji saciet€jusa materiala, ja vien tas
nav nepiecieSams savienojuma Ipasai sablivésanai. Ipasa uzmaniba japievers pilniga
sablivejuma ieglSanai gan garenisko, gan Sk&rsenisko savienojumu tuvuma, un
Bavuznémgjam nepiecieSsamibas gadijuma vai péc Bivuzrauga rikojuma papildus
jaizmanto speciali maza izméra blivétaji.
Jebkur§ valigs vai slikti sablivéts materials konstrukciju savienojumu tuvuma ir
janonem un janomaina ar svaigu materialu. Jebkura materiala slana virsmai péc
bliveésanas pabeigSanas jabit labi saklautai, nekustigai zem blivéSanas iekartas un bez
robiem, plaisam vai valiga materiala. Visas valigas, atdalijusas vai citadi bojatas vietas
jaizlabo atbilstosi pildjjuma slana biezumam un no jauna jasablive. Ja to nav iesp&jams
izdarft 2 stundu maisiSanas laika, no labojamas vietas visa slana biezuma jaiznem Viss
bojatais materials un janomaina ar svaigi sajauktu un sablivétu materialu.
Pamatni nekavgjoties pec tas pabeigsanas jaiekonserve uz vismaz 7 dienu ilgu periodu,
ja vien Bavuzraugs nav noteicis citadi. IekonservéSana ir jasasniedz, vai nu parklajot
ar apstiprinatu necaurlaidigu plastmasas parklajumu, kas ir pienacigi nodroSinats pret
nopiiSanu no virsmas ar savienojumiem, kas dal&ji sedz vismaz 300 mm, un uzstadits
mitruma zaud@Sanas kavéSanai, vai saskana ar Specifikacijas sadalam par betonu , vai
nosmidzinot ar apstiprinatu iekonservé$anas maisijumu.
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39.5.11. Neskatoties uz augstak mingto, Bivuznéméjam jabiivé celu pamatnes saskana ar
attiecigas institlicijas vai pasvaldibas prasibam un specifikacijam. Seit icklauta
Specifikacija japieméro tikai tada gadijuma, ja tritkst kadu konkrétu prasibu no $im
institicijam.

40. VISPAREJAS INSTRUKCIJAS MEHANISKAJIEM DARBIEM
40.1. Visparigi
40.1.1. Nakamie punkti norada vispargjas mehanikas prasibas un aprikojuma, un instalaciju
kvalitates normativus.

40.2. Materiali

40.2.1. Visiem buves izmantotajiem materialiem ir jabiit vispiemérotakajiem attiecigajai
funkcijai, un tiem jabat jauniem un augstakas komercialas kvalitates klases, bez
defektiem, izveletiem ilgai kalposanai un minimalai apkopei.

40.2.2. No atskirigu materialu izmantoSanas ir jaizvairas, bet, ja tas ir neizb&gami, Sie materiali
ir jaizvelas ta, lai dabiska potenciala atskiriba starp tiem neparsniegtu 250 milivoltus.
Saskares virsmas galvanizacija un cita apstrade javeic ta, lai samazinatu potencialo
atskiribu lidz vélamajam Itmenim.

40.2.3. Visi materiali un materialu apdares jaizvélas ilgai kalpoSanai buvlaukuma
klimatiskajos apstaklos.

40.3. Apdare

40.3.1. Visi vaki, atloki un savienojumi ir pareizi janovieto, jaizurbj, jasavieto, janofikse,
japadzilina, jamontg vai jagrop€ atbilstosi apstakliem un saskana ar labako atzito
praksi, un visas attiriSanas iekartu un citu mehanismu darbojosas dalas ir lidziga veida
ripigi jasavieto, jaapstrada, janofikse un janoregule.

40.4. Aluminijs un aluminija sakauséjumi

40.4.1. Korodgjosas atmosferas ietekmes d&l aluminija un aluminija sakaus€jumu
izmanto$anai visos gadijumos nepiecieSams Bilivuzrauga apstipringjums.

40.4.2. Sakausgjumu tipiem jaatbilst kugu blivé izmantotajiem, kur magnijs ir galvenais
piemaisijums.

40.4.3. Lgjumiem jabiit izgatavotiem no LMS5 atbilstosi BS 1490, stieniem un posmiem— N0
NE 8 atbilstosi BS 1474.

40.4.4. Katra sakaus€juma sastava detaliz€jums japiegada Biivuzraugam apstiprinasanai pirms
izgatavoSanas uzsaksanas.

40.4.5. legremdgjamas konstrukcijas vai konstrukcijas, kas tiek periodiski iemérktas, nedrikst
biit izgatavotas no aluminija un aluminija sakausgéjumiem.

40.5. Neriis€josais terauds

40.5.1. Neriisgjosais terauds japiegada saskana ar BS 970, kvalitates klase 316S13, ja nav
noradits citadak.

40.6. Krasojumi un metala aizsardziba

40.6.1. Visi aprikojuma elementi jakraso vai citadi jaaizsargad. Buvuznemgjs ir atbildigs par
visu dazado piegadataju informe$anu par noteikumiem attieciba uz vinu aprikojuma
kraso$anu un/vai aizsardzibu.

40.6.2. Visas spidigas metala dalas pirms piegades japarklaj ar apstiprinatu aizsargmaisijumu
un atbilstosi jaaizsarga transportéS$anas Uz biivlaukumu laika. Péc montazas §is dalas ir
janotira.

40.7. Skruves, uzgriezni, paplaksnes un savienojoSie materiali

40.7.1. Visiem uzgriezniem un skriivém ir jaiegriez vitnes saskana ar BS 3643 "Izometriskas
s€rijas vitnes" 2. dalu "RobeZas un pielaides rupju vitnu materialiem", un tie jaapriko
ar 3 mm biezam paplaksném zem skriives un uzgriezna.
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Visas skrivju, uzgrieznu, paplak$nu un enkurplasu, iznemot augstas plistamibas,
metala dalas péc montazas un pievilkSanas jacinko atbilsto$i BS 729, janogrunté un
jakraso.

Visam skrivém, uzgrieZniem, paplaksném un enkurplatém cinkotu vai aluminija
sakaus€jumu sastavdalu stiprinaSanai jabait no neriis€josa terauda (kvalitates klase
316S31 atbilstosi BS 970) un japaliek nekrasotam. PTFE paplaksnes jaliek zem
neriis€josa terauda paplaksném gan skriives galam, gan uzgrieznim.

Visam skriivém, uzgriezniem, kniedem un paplaksném, ko izmanto siknu
konstrukcijas, jabiit no nertisgjosa terauda (kvalitates klase 316S31 atbilstosi BS 970).
Visam bultskriivém, uzgriezniem, paplaksném un enkurplatém izmantoSanai ara vai
iekstelpas, kas paklautas saskarei ar Gideni, vai mitras telpas, bet virs idens ITmena,
jabit no augstas pliistamibas nerisgjosa teérauda (kvalitates klase 316531 atbilstosi BS
970).

Izurbtajiem enkurfiksatoriem izmantoSanai betona konstrukcijas jabiit tada kimiska
tipa, ko apstiprinajis Biivuzraugs. Visu izurbto enkuru stavokli esosajas konstrukcijas
jaapstiprina Blivuzraugam, un jebkur§ Biuvuznémgja ierosinajums $adu fiksatoru
izmantoSanai jauzskata par uznemsanos piegadat, atzimét, izurbt un savietot.

Visam atsegtajam skriivju galvam un uzgriezniem jabiit seSstirainiem, un visu skriivju
garumiem jabut tadiem, lai, saskriiv§jot ar uzgriezni un pievelkot, vitne aizpilditu
uzgriezni un neizvirzitos uz aru vairak par pusi no skriives diametra.

JanodrosSina visi savienojumu materiali.

40.8. Pretvarsti

40.8.1.

40.8.2.

40.8.3.
40.8.4.
40.8.5.
40.8.6.

40.8.7.

40.8.8.
40.8.9.

Pretvarstiem jaatbilst BS 5153 un jabit ar diviem atlokiem no ¢uguna, ja vien nav
noradits citadi. Tiem jabiit atras darbibas vienviru tipa, lai mazinatu triecienu pie
aizverSanas ar smagu misina plaksni ar nepiecieSamo svaru. Varsti jaapriko ar pareizi
uzstaditu atjaunojamu misina plaksnes blivéjuma plaksni. Plaksnes engu tapai/asij
jabiit pagarinatai caur blivslégu korpusa pusg un aprikotai ar argjo sviru, lai lautu plast
atpakal. Blivslégiem jabut O gredzena tipa.

Varsta plaksnei jabtt ar svaru piemérotu pielietojumam, un svirai jablit smaga tipa,
konstrugtai argja smaguma pievadiSanai gadijuma, ja nakotn€ paradas nepiecieSamiba
péc tada.

Visiem pretvarstiem jabut piemerotiem darbibai horizontala plakng, ja vien citadi nav
noradits.

Parsegi ir janodrosina, lai lautu viegli pieklit tiriSanai un apkopei, un japiegada ar
tap&tam uzmavam, aprikotam ar gaisa izlaides varstiem.

Varstiem virs 350 mm ieks$gja diametra jabiit aprikotiem ar pedam.

Varsta korpusa konstrukceijai jabiit tadai, ka ir atbilstosa tiriba ap plaksni un aiz tas, lai
mazinatu drusku vai gruzu iespriSanu. Jauzstada aiztures, lai ierobeZotu plaksnes
pacelSanos, tas butu jauzstada, lai izvairTtos no aizs€résanas.

Engu tapai/ asij jabut no neriis€josa térauda un, ieteicams, kvadratveida, lai nodrosinatu
pareizu plaksnes stavokli. Ja izmanto apalas asis, atpakal plaSanas svirai jabut
novietotai kvadrata dala, kuras diagonalajam lielumam jabiit vienadam ar pilno ass
diametru. Gan plaksnei, gan svirai jabiit pareizi un drosi piestiprinatai pie engu tapas/
ass. Sleptas skriives, tapas (paralélas vai konusveida) vai skavas nav pielaujamas.
Visiem ieks$gjiem stiprinasanas mehanismiem jabiit no nertis€josa terauda.

Varstiem jabut ar identifikacijas atzimém un/vai plaksném saskana ar BS 5153.
Visiem uzgriezniem un kniedeém, kas tiek paklautas vibracijam, jabiit aprikotam ar
atsperpaplaksném vai paliktniem ar kepinam, ja vien nav noradits citddi. Visiem
varstiem ir jabut sagatavotiem un nokrasotiem saskana ar $o Specifikaciju.
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40.9. Atgaisotaji un gazu izlaides varsti

40.10.

40.11.

40.9.1.

40.9.2.

40.9.3.

40.9.4.

40.95.

40.9.6.

40.9.7.

Siikni
40.10.1.
40.10.2.

40.10.3.
40.10.4.
40.10.5.

40.10.6.

40.10.7.

40.10.8.

Kabeli
40.11.1.

Atgaisotajiem un gazu izlaides varstiem jabiit divu atveru modeliem ar melna metala
vai ¢uguna korpusiem. Iepludes atlokam jabut apstradatam un urbtam saskana ar BS
4504 NP 16.

Varstiem jabut atbilsto$a izm@ra gazu izlaiSanai no caurulvadiem (vai citam tvertném)
bez piepildiSanas vai plismas atruma ierobezosSanas pretspiediena del. Gaisam jaiepliist
ar pietickamu atrumu, lai noverstu parmerigus spiediena zudumus caurulé caurulu
iztukSoSanas laika.

Varsti japrojekté ta, lai pasargatu darbojoSos elementus no saskares ar caurulu
Skidrumu ar apstiprinatiem Iidzekliem, tadiem ka paligpludinu un kameru pietickami
lielu, lai izol&tu sprauslas varstus un blivéjumus visa darbibas diapazona.

Gaisa varsti jaapriko ar noslédzo$o aizbidpa varstu un janodroSina parvade, kur
nepieciesams, lai atvieglotu darbibu.

Vietas, kur caurulvadi var ietekmét Skidruma atdaliSanu ar iesp&jamiem izrietoSiem
iepliides apstakliem, ventiléts pretvarsts janodrosina, kas lauj gaisam brivi ieplist, bet
kontrol€ gaisa/ gazes izplusanu, skidrumam atgrieZoties.

Vietas, kur hidrauliskie apstakli ir tadi, ka spiediens nokritas zem atmosferas spiediena
normalas darbibas laika un gaisa ieplude $aja laika var€tu izraistt piepliides apstaklus,
gaisa iepliides pretvarsts ir japievieno.

Visiem gaisa un gazes izlaides varstiem un saistitajiem noslégvarstiem jabit
parbauditiem un spgjigiem izturet tadus pasus spiedienus, kadi paredzeti caurulvadiem
vai spiedtvertném, uz kuriem tie darbojas.

S specifikacija attiecas uz siikng$anas tehniku un armatiru siiknu stacijas.

Katram stiknim jadarbojas atseviski vai paraléli ar otru vai vairakiem siikniem kopiga
grupa. Darbibas Iikném ir nepartraukti jacelas no maksimalas caurlaides lidz
izslégSanas hidrostatiskajam spiedienam un bez jebkadam svarstibam. Sukni jaizvelas
ta, lai to jauda planotajas iedalas ir mazaka vai vienada ar jaudu efektivakaja iedala.
Vienada tipa siikniem blivju ietvaros jabiit no viena un ta pasa razotaja.

KSS izbuivétajiem stikniem ir jabat energoefektiviem.

Jebkura siuikna spiediena/ plismas parametriem jabiit nemainigiem visos iesp&jamos
ekspluatacijas apstaklos, t.sk. pie siknu paralélas darbibas un pie maksimalas
noseédumu raditas parslodzes.

Sticvadu un spiedvadu atzarojumos pliismu atrumiem jabiit atbilsto$i maziem, lai
novérstu hidraulisko turbulenci un kavitaciju stiknos un caurulvados un pietiekosi
lielam, lai noverstu jebkadu suspendetu cietvielu dalinu nogulsnésanos.

Stiknim un ta piedzinas motoram visa siikna kalposanas laika jabuit piemé&rotam stradat
pie jebkura paaugstinata spiediena dublu vai magistrala spiediena paaugstinasanas u.c.
iemeslu del.

Stkniem jaatbilst drosibas noteikumiem péc LVS EN 809.

Visparigi:

e Visi kabeli, kurus izmanto elektriskas instalacijas veidoSana, ja nav citu
noradijumu, jarazo atbilstosi attiecigas projekta valsts standartiem.

e Visiem kabeliem jabut atbilstoSas sprieguma pakapes, ar savitiem vara
konduktoriem, izvéletiem atbilstosi noraditajiem klimatiskajiem apstakliem un
tie japarveido atbilstosi apstiprinatajiem faktoriem, kuri noraditi pedgja attiecigo
normu izdevuma. Visu kabelu izvéle un parveidoSanas faktori jabalsta uz
sekojoso:

v’ zemes temperatiira,
v’ zemes termiska pretestiba,
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v zemsprieguma kabela dzilums (0,7 metri),

v' kabela dzilums, kontrole un instrumentacija (0,7 metri),

v’ kabelu grupéSana atbilstosi attiecigajam tabulam,

v’ kabeli gaisa atbilstosi attiecigajam tabulam.
Katram kabelim jabtt pietickami atbilstosam ta uzdevumam normalas, avarijas
un atraSanas vietas instalacijas apstaklos. Lai novertétu atbilstibu un
Skersgriezumu, kas nepiecieSams katram kabelim, ka minimums janem véra
sekojosi faktori:
bojajuma Itmenis,
apkartgjas vides temperatiira atbilstosi ievilkSanas metodei.
sprieguma kritums,
sprieguma kritums motora k&des iedarbinasanas metodes rezultata,
keédes partraucgju parslodzes,
kabelu novietojums - gaisa, kanalos vai caurulés/kapnés.
Ja kabeli atrodas izolacijas vados, jaievero visas EN standartu prasibas.
Kur nepieciesams neitrals konduktors, ta skérsgriezuma laukums nedrikst bt
mazaks par fazes konduktoru laukumu, ja nav citu noradijjumu. Katram stravas
piegades kabelim jabiit aprikotam ar individualu zemg&jumvadu (PE), kur$
nedrikst biit mazaks par fazes konduktoriem, ja nav noradits citadi. PE
konduktors var biit vai nu viena dzisla no daudzdzislu kabela, vai arT atsevisks,
ar PVC izoléts (dzeltens - zals) savits vienas dzislas kabelis, kura izmérs atbilst
EN standartiem. Kabela apvalka, caurulvadu, @idens vai citiem noliikiem
kalpojo$u vadu izmantoSana par vienigo zemé&juma veidu ir stingri aizliegta.
Katrs kabelis japiegada garuma, kas atbilst nepartrauktai ekspluatacijai, jo
neviena kabela posma netiks pielauti papildus posmi bez Buvuzrauga
ieprieks€jas piekriSanas un rakstiskas atlaujas.
Pirms nogadasanas uz montéSanas vietu, piegadatajs nodod Blivuzraugam tris
eksemplaros kabelu razotaja parbaudes sertifikatus apstiprinasanai.
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40.11.2. Zemsprieguma kabeli

Visiem zemsprieguma kabeliem jabit termoplastiski izolétiem, no
polivinilhlorida (PVC) vai skérssaiSu polietiléna (XLPE). Tiem jabiit razotiem
atbilstos$i VDE 0271 vai DIN 46235. Tiem jabut 600/1000V klases ar savitiem
vara konduktoriem, PVC vai XLPE izolétiem ar atbilsto$u klgjumu, térauda
stieplu apvalku un ievietotiem S§tancéta PVC. Instalgjot viendzislas stravas
kabeli, tas jaapriko ar aluminija stieplu apvalku. Visiem z4emsprieguma
kabeliem jabut no oficiali atzita razot3ja.

Terauda stieplu apvalks ir nepiecieSams pazemes kabeliem.

40.11.3. Mazie vadojumi

Mazo vadojumu kabeliem elektribai, apgaismojumam, ventilacijai utt. jabut
600/1000V klases un ar minimalo konduktora izm&ru ne mazaku par 1.5 mm2
Skersgriezuma. Visiem konduktoriem jabut savitiem.

Terauda stieplu apvalks ir nepiecieSams pazemes kabeliem.

40.11.4. Kontroles un instrumentacijas kabeli

Kontroles un instrumentacijas kabeliem jabiit aizsargatiem un izol€tiem ar
polietilenu vai PVC. Tiem jabut razotiem saskana ar VDE un IEC normam, ka
IEC 227. Katra kabela individualajam serdeém jabiit mark&tam visa to garuma ar
iespiestiem cipariem vai skaitliem. Katra grieSanas vieta javeic serdes
identifikacija, izmantojot apstiprinatu metala uzgalu markeSanas sist€ému.
Vadojuma savienojumu vietas, kur numeracijas maina ir neizb&égama, katrs vads
ir jaiezime ar diviem metala uzgaliem.
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e Visas izmainas numeracija jaregistré vadoSanas diagramma iekartai, kurai tas
tiek veiktas.

e Jakontroles un instrumentacijas kabelu sakartoSanai kopéja iekartas vieniba u.c.
tick rekomend&ts izmantot sadales delus, katram sadales d&lim jabit
piestiprinamam pie sienas, gatavotam speciali Sim nolikam, ar dubultiem
presétu plaksnu spailu blokiem

e VisiienakoSie vadi jaidentificg ar serdes uzgaliem, atbilstosi sist€mas shémai un
kabelu diagrammam. Pirms jebkura sadales déla instalacijas, Bivuznéméjam
jaiesniedz Biivuzraugam pilnas sadales déla detalas un priekslikumi ta
izmanto$anai, instalaciju drikst sakt tikai ar inZeniera rakstisku atlauju.

e  Terauda stieplu apvalks ir nepiecieSams pazemes kabeliem.

Kabelu transeju veido$ana

40.12.1. Kabelu transeju rakSana un aizbérSana ir dala no darba, kuru veic civilo darbu
Biivuznéméjs, nodrosinot un izveidojot celu skérsosanas un citus kanalus.

40.12.2. Visu kabelu likSanai jaatbilst sekojosam prasibam:

e  kabelu dzilums janovert€ no pabeigta zemes limena, ja Bivuzraugs nav devis
citus noradijumus.

e pirms kabelu likSanas Biivuznéméjs parbauda transeju, lai parliecinatos, ka
tranSejas pamatam ir gluda un ciesa kontiira un ka tas ir brivs no akmenu
Skembam vai klints gabaliem.

e kabela pamatu tran$eja veido 75 mm smil$u slani.

e kabeli jaliek ar atbilsto$am atstarpém, un tie jasaltkumo, lai izvairitos no
spiediena, veicot transejas aizb&rSanu un zemei nos€zoties.

e pirms smil$u bérSanas un aizb&r$anas, ka arT péc smilsu iebér§anas un transejas
parklasanas Baivuzraugs parbauda visus ieliktos kabelus.

e  péc kabelu ielikSanas tos parklaj ar v€l vienu 75 mm smil$u kartu, kuru noblieté
ap kabeliem.

e  péc parklasanas ar smiltim atbilstosi prasibam novieto betona kabelu parsegus
un sarkanas bridinajuma lentes.

40.12.3. Bavuznémgjs nodro$ina, lai kabelu parsegi netiek izkustinati un lai lieli akmeni,
klintsgabali un tamlidzigi piemaisijumi tiek iznemti no aizb&r$anai paredz&tas zemes.

Markejumi

40.13.1. Visiem argjiem un ieksgjiem markejumiem jabiit gravétam daudzslanu plastmasa un
piestiprinatam ar hromgtas iespiedformas skravém.

40.13.2. Katram komutatoram, kontroles panelim. Sadales panelim, nodalijuma durvim utt.
jabiit mark&umam ar uzrakstu un katram durvim uz durvim mont&tam komponentam
vai kontroles vienibai jabiit mark&jumam ar funkcijas noradi.

40.13.3. Katram iek$€jam komponentam jabiit identificétam un katram droSinatdjam jabiit ar
mark&jumu, kura noradtta identifikacija, droSinataja tips un drosinataja strava.

40.13.4. Neskatoties uz to, ka mark&umu, norazu un Iidzigu tekstu formul&jums $aja sekcija ir
rakstits anglu valoda, visi briesmu un bridinajuma uzraksti visa Biivdarba gaita
janodrosina gan Projekta valsts, gan anglu valoda.

41. SERTIFIKACIJA, DARBIBAS PARBAUDE UN NODOSANA
EKSPLUATACIJA

41.1. Visparéji noradijumi

41.1.1. IetaiSu un iekartu izgatavosanas, uzstadiSanas un nodosSanas ekspluatacija laika visus
procesus nepieciesams riipigi kontrolét. letaises un iekartas, kas neatbildis specifikacija
noraditajiem standartiem, netiks pienemtas neatkarigi no ta, vai tas bus izturgjusas
iepriek$gjo parbaudes posmu.
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41.1.2. Atseviski testi, kas aprakstiti zemak, nav uzskatami par visaptveroSiem vai tadiem, kas
paredzeti ietaiSu un iekartu maksimali pielaujamo ekspluatacijas parametru
noteikSanai.

41.1.3. Visus

ar testiem un apskateém saistitos izdevumus sedz Bavuznémgjs. Ari izmaksas,

kas saistitas ar Blvuzrauga ieraSanos atkartotas parbaudes veikSanai gadijuma, ja

ietaise

atsaka vai nedarbojas atbilstosi specifikacijai, vai arT darbu izpilditajs nav

pienacigi sagatavojis un veicis sakotngjos testus, jasedz darbu izpilditajam vai
Biivuznéméjam. Sajas izmaksas nav jaieklauj Biivuzrauga vizite sakotngjo testu laika.
41.2. Darbibas parbaude
41.2.1. Vispargji noradijumi

41.3. Testa sertifikati

Darbibas parbaudes jaieklauj visu elektrisko, mehanisko un hidraulisko iekartu
testi atbilstosi attiecigo standartu prasibam. Papildus tam javeic nepiecieSamie
testi, kas apliecinatu piegadatas ietaises un iekartas atbilstibu specifikacijas
prasibam.

Darbu izpilditajam 28 dienas pirms testu uzsakSanas jauzaicina Biivuzraugs
piedaltteis parbaud@s, ka arT japiestada detaliz€ts test€Sanas grafiks un janorada
attiecigie EN vai ISO standarti. Buvuzraugam 14 dienu laika jasniedz atbilde uz
$o zinojumu.

Visu ar razotaja uznémuma saistito testu sertifikatu, registru, darbibas
diagrammu, utt. veikto parbauzu kopijas Buvuznémé&jam divos eksemplaros
japiestada Biivuzraugam apstiprinasanai katra parbaudes posma nobeiguma.
Dokumentacija jaieklauj detaliz&ts veikto testu apraksts un janorada, pec kura
LVS, EN vai ISO standarta tika veikta parbaude.

Biivuznémégjam javeic veiksmigas darbibas parbaudes un nepiecieSama
parbaudes dokumentacija japiestada un jaapstiprina pirms aprikojuma piegades.
Javeic visu iekartu blok&Sanas iericu, trauksmes un bojajumu detekteSanas
aprikojuma validacija. Tas gaita nepiecieSams simulét dazadus bojajumus un
sisteémas parslodzes, lai parliecinatos, ka blokésanas un detekt€Sanas ierices
darbojas pietickami efektivi. Tadas pasas prasibas attiecinamas arT uz statusa
signalu validaciju.

Ja elektroiekartai jau pievienots tas razotaja testa sertifikats, kas iegiits veicot
parbaudi ar iekartu, kuras specifikacija ir analogiska §ini pastitijuma aprunatas
iekartas specifikacijai, Sie testi otrreiz nav jaatkarto. Ja tipveida sertifikati nav
pieejami, parbaudes atbilstosi attieciga standarta prasibam javeic pirmajai no
katra lieluma ietaisei atbilstosi $ai specifikacijai.

Pirms funkcionalo parametru parbaudes visi elektroniskie komponenti japaklauj
24 stundu ilgam iesildi$anas posmam.

Noradito parametru mérijjumos izmantotas aparatiiras mérijumu kladas nedrikst
parsniegt zemak noraditas vertibas:

strava: £1,5 %;

spriegums: £1,5 %;

aktiva jauda: 1,5 %;

reaktiva jauda: =1,5 %;

jaudas koeficients: + 3 %;

frekvence: £0,5 %;

atrums: £1,5 %.
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41.3.1. Papildus darba testu sertifikatiem paketé jaieklauj arT zemak uzskaititie sertifikati un
attieciga dokumentacija:
41.3.2. CE atbilstibas sertifikats;
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Elektrosadalem, dzingju starteriem un vadibas iekartam — atbilsto$i iekartas vai visas
sléguma shémas tipveida parbaudes sertifikati;

Katrai komutacijas iekartai japiestada attiecigda modela razotaja sertifikats un
aizsardzibas pret 1sslégumu sertifikats;

Kabeli — tipveida testa sertifikats japiestada katrai piegadatajai kabelu spolei.

41.4. Suknu iekartas

41.4.1.

41.4.2.

41.4.3.

41.4.4.

Stkni japarbauda atbilstosi attieciga standarta prasibam. Ja vien tas ir praktiski
iesp&jams, testos jaizmanto tas pasas parsikngjamas vielas, kuras tiks parsiiknétas arl
razoSanas procesa. Ja tas nav praktiski izdarams, parbaud@s jaizmanto tidens un janem
vera attiecigi korekcijas faktori testu un aprékinu gaita, lai parliecinatos, ka stikni spes
nodrosinat razotnes darba procesam nepiecie$amos parametrus.
Testi javeic ar visdazadako pliismas intensitati sakot no aizverta varsta stavokla lidz
pat plismas izsikSanai — visa siikna darba Iiknes diapazona, pie kam uz §is Iiknes
jaatrodas vienam vai vairakiem realajiem darba punktiem.
Garantéta darba efektivitate janodrosina darba punkta(-os) vai ar1 atseviskos punktos
darba diapazona ietvaros, ja tiek testéta ierice ar mainigu piedzinas atrumu. Janodro§ina
liguma aprunata siikna un motora kombingta efektivitate.
Katras parbaudes nobeiguma Biivuzraugam jaiesniedz testa protokols, kura apkopota
zemak noradita informacija:

e pienemsanas testa vieta un laiks;

e razotdjs, siikna tips un s€rijas numurs;

e siikna specifikacija;

e darba punkts(-i);

e parbaudes procediiras apraksts un izmantotais méraparats kopa ar ta kalibréSanas

datiem;

e  mérfjumu rezultati tabulas un diagrammas formata;

e testa rezultatu novert&jums un analize;

e slédziens.

41.5. Caurulvadi un varsti

415.1.

41.5.2.

41.53.
41.5.4.

Minimalais test€Sanas nosacijums visam sagatavotajam augstspiediena caurulvadu
sisttmam — parbaude pie 1,5 reizes lielaka maksimala darba spiediena.

Plastikata caurulvadu sist€mas jateste tada pasa veida, tikai jaseko, lai parbaudes
spiediens neparsniegtu maksimalo pielaujamo spiedienu, kas noradits raZzotaja
specifikacija.

Varsti japarbauda atbilstosi attiecigas standarta specifikacijas prasibam.

Aizvari japarbauda abos virzienos ar maksimalo pielaujamo darba spiediena starpibu.

41.6. Celsanas iekartas

41.6.1.

Celtniem un citam celSanas iekartam javeic slodzes parbaudes atbilstosi standarta
specifikacijai un viet§jiem noteikumiem. Katram razotnes mehanismam jasagatavo
atsevisks parbaudes sertifikats.

41.7. Elektrosadales un vadibas paneli

41.7.1.

41.7.2.

41.7.3.

Katra elektrosadale un vadibas panelis individuali jateste atbilstosi LVS EN 60439 vai
LVS EN 60298, bet elektrosadalés un vadibas panelos izvietotie kontaktori jateste
atbilstosi, LVS EN60947-2 vai LVS EN 62271 standartam atkariba no to darba
sprieguma.

Biuivuzraugam jaiesniedz sertifikati, kas apliecina, ka analogiski elektrosadales un
vadibas paneli un kontaktori izturgjusi parbaudes un atbilst standartu prasibam.

Lai parbauditu stravas aizsardzibas releju darbibu visa iestatijumu diapazona, javeic
primaras stravas ieslégsanas testi.
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41.7.4. Javeic ar1 primaras stravas ieslégSanas testi simetriskas aizsardzibas pret 1sslégumu uz
masu parbaudei, lai parliecinatos par automatikas un vadibas kézu pareizu darbibu pie
nominala darba sprieguma, ka arT simul&jot iekartas vadibu no attalinatas vadibas
iekartas.

41.8. Vadibas paneli
41.8.1. Papildus vizualai iericu apskatei nepieciesams veikt testus:
e parbaudes sakuma javeic izolacijas pretestibas tests (500 volti) starp fazém un
zemgjumu, kuram seko;
v parbaude ar paaugstinatu spriegumu, kura vértiba ir divkarSots
nominalais spriegums plus 1000 volti.
v’ Parbaude ilgst 60 sekundes starp fazeém, starp fazém un neitrali, starp
fazém un zem&jumu,
v/ visu starteru un vadibas iericu ar attalinatas vadibas imitaciju pilnie
funkcionalie testi.
e Javeic barosanas tikla kopnu parslégsanas iekartu un ar tam saistito iericu pilnie
funkcionalie testi;
e Javeic mainiga piedzinas atruma iekartu parbaudes kopa ar piedzinas motoriem
dazados darba rezimos analiz&jot harmonisko komponensu Tpatsvaru.

41.8.2. Ja netiks piestaditi attiecigo iericu testa sertifikati, Biivuzraugs var pieprasit veikt
stravas padeves testus, lai parbauditu aizsardzibas releju un stravas aizsardzibas iericu
nostrades slieksnus.

41.8.3. Beidzot testesanu jaatkarto 1. punkta aprakstita izolacijas pretestibas parbaude.

41.9. Monitoringa un vadibas sistémas

41.9.1. Vietas, kur jauzstada monitoringa un/ vai vadibas sist€mas, monitoringa un vadibas
elementi jasamont€ razotng uz vietas, lai veiktu simul&tu sist€mas parbaudi.

41.9.2. Parbaudes vieta janodrosina testiem nepiecieSamais aprikojums:

e SCADA sistema ar UPS (nepartrauktas baroSanas avots);

e PLC (programmé&jami logiskie kontrolleri);

e instrumentu paneli;

e telemetrijas aparatiira.

e Procesa signali no iekartas jaimite, padodot vajadzigo parbaudes spriegumu vai
4— 20 mA stravu.

42. STANDARTU PIELIETOJUMS
42.1. Visparigi

42.1.1. Biivuzraugs var apstiprinat jebkuru Latvijas Republikas oficialo standartu/ kodeksu
lietojumu, ja Sie standarti/kodeksi garant€ vienadu vai augstaku kvalitati neka konkursa
dokumentos noraditie standarti/kodeksi.

42.1.2. Neatbilstibas vai pretrunu gadijuma starp Latvijas Republikas un starptautiskajiem
standartiem japieméro standarti ar augstakam kvalitates prasibam vai interpretaciju.
Galiga standartu kvalitates prasibu interpretacija javeic Biivuzraugam.

42.1.3. Liguma pamatprasiba nosaka, ka visi materiali un priekSmeti ir razoti/ testeti/ piegadati
saskana ar atzitiem un saskanotiem starptautiskajiem un vietgjiem standartiem.

42.1.4. Atsauce uz kadu standartu nozimé atsauci uz visiem ar $o standartu saistitiem
standartiem. Ja kadi Sajas specifikacijas vai buivprojekta minétie BS, Wls, DIN , ISO,
AWWA, EN, LVS standarti ir zaud@jusi speku (Atcelti) un aizstati ar citiem speka
esoSiem standartiem, tad darbi javeic atbilstosi speka esoSo standartu prasibam.

42.1.5. Jaizmanto tie apstiprinato standartu izdevumi, kas ir spéka 30 dienas pirms noteikta
pieteikumu atdosanas datuma.
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42.1.6. Bivuznemegjam var pieprasit piegadat ekvivalentus (alternativus) standartus vai
publikacijas Buvuzrauga parstavja vajadzibam (ar tulkojumu anglu valoda, ja
nepiecieSams), gadijuma ja Blivuznémgjs piedava vienadas vai augstakas kvalitatas
risinajumus, neka konkursa dokumentos noraditajos standartos.

42.1.7. Britu Standartus izdevusi Britu Standartu institiicija, 2 Park Street, London WIA 2BS.

42.1.8. Ja liguma ievieSanas laika stajas speka jauni noteikumi/ kodeksi, labojumi,
modifikacijas vai standarti, kas pielauj mazak stingrus tehniskos kriterijus un/ vai
liguma noteikumus un nosacijumus, Buvuznémé&jam javadas péc originalajiem
noteikumiem un Vispar&iem un Specifiskajiem Liguma nosacijumiem, ja vien
Biivuzraugs rakstiski neapstiprina tadu standartu un noteikumu piemérosanu, kas ir
zemaki par originalajiem.

42.1.9. Speka esosie noteikumi un standarti ir doti Vispargjas Pasiititaja prasibas un
Detalizétajas Pasiititaja prasibas.

42.2. Latvijas republikas noteikumi un standarti

42.2.1. Ja kadi Tehniskaja specifikacija minétie MK noteikumi vai LVS EN standarti ir
zaudgjusi speku (Atcelti) un aizstati ar citiem speka esoSiem MK noteikumiem vai LVS
EN standartiem, tad darbi javeic atbilstosi spéka esoso standartu prasibam.

42.2.2. Latvijas Republikas normativu saraksts, visi attiecigie noteikumi un likumi ir pieejami
majas lapa: http://www.likumi.lv un LVS EN standarti pieejami majas lapa:
http://www.lvs.1v.”.



