PREAMBULA VEICAMO DARBU SARAKSTAM UN TAMEI
Udensapgades tiklu paplasinasana Aliksné.

1. Vispariga informacija

1.1. Veicamo darbu apjomu saraksts, iepirkumu dokumentacija, skaidrojoSs apraksts un
raséjumi ir lasami kontekstd ar 3aja preambula sniegto informaciju. Udensvada un
kanalizacijas tiklu izblves apjomi atbilstoSi Pasatitaja prasibam sadaliti divas atseviSkas
tameés. Projekta risinajumi savietoti ar projektu ,Kanalizacijas tiklu papladinaSana Allksné”.

1.2. lzcenojot Veicamo darbu saraksta minétas pozicijas, Blvuznémeéjam ir jaieverté visi
nepiecieSamie pasakumi, darbi u.c. izmaksas, kas var bit nepiecieS8amas konkréta darba
veikSanai sakot ar sagatavoSanas periodu Iidz pilnigai pabeigSanai.

1.3. Bovuzneméjam (Darbuznéméjam) japievérSs uzmaniba, ka ar Liguma Noteikumiem,
institlciju Tehniskajiem Noteikumiem, skaidrojoSu aprakstu un raséjumiem jaiepazistas reizé
ar Darbu Apjomu Sarakstu. Tiks uzskatits, ka Buvuznéméjs ir némis véra visus blvdarbu
iepirkuma dokumentos noraditos nosacijumus, saistibas un prasibas, pirms cenas un
summas ierakstiSanas dazadas pozicijas.

1.4. Blvuznéméjam obligati jaizceno visas Apjomu saraksta pozicijas.

1.5. Cenam par vienibu, ko Bulvuznéméjs ieraksta Apjomu Saraksta, jabat pilnam
visaptvero§am pabeigta darba cenam (iznemot PVN), kas minéts attiecigas pozicijas, un tajas
jaietver visas darbaspéka, materialu, papildus darbu, mehanismu izmantoSanas, darbu
veikS8anas parbaudes, izpilddokumentacijas un raséjumu sagatavoSanas izmaksas,
pieskaitamas izmaksas, pelnu, ka ar1 visaptveroso atbildibu, saistibas un risku, kas izriet no
[lguma nosacijumiem, tehniskdm specifikacijam un raséjumiem. PVN japarada atseviski
kopsavilkuma tabula.

1.6. Apjomu Sarakstd noraditie lielumi ir teorétisks lielums, kas dots darbu apjoma
novértéSanai, bet pabeigtais darbs tiks uzmeérits.

1.7. Izcenojumi ierakstami tikai pozicijas, kas ir dotas Apjomu Saraksta, ievértéjot visu pilna
projekta apjomu.

2. Papildus darbi

2.1. Preambulas punkti, izcenotas Apjomu pozicijas un pieméroti jebkuriem papildus
darbiem, kas Blvuznémeéjam var rasties vai var tikti pieprasiti veikt 8T Liguma ietvaros.

3. Veicamo darbu skaidrojums
3.1. Buavlaukuma sagatavosanas darbi
BOvuzneméjam jaieverté visas izmaksas, kas saistitas ar blvlaukuma sagatavoSanu, pirms

rak8anas darbu uzsak3anas. Tameé jaietver izdevumi saistiti ar pielietojamo tehniku,
darbaspéka izmaksas. Pirms izcenojumu veikSanas, Blvuznéméjam ir jaiepazistas



(janoskaidro) ar Pasvaldibas nosacijumiem grunts atbértném, satiksmes organizaciju, eso$o
un pagaidu un apbraucamo celu uzturéSana. Gadijuma, ja ir paredzamas vél citas izmaksas,
tas visas ir jaieverté.

3.2. Segumu atjaunosana
Segumu atjauno$anas apjomi (m?) doti, pienemot, ka caurulvadi tiek iegulditi ar atklatas
tranSejas metodi pielietojot tranSejas atbalsta sienas.

Visi ielu segumi ir jaatjauno esoSajas augstuma atzimés. Nav pielaujama grunts ieséduma vai
pauguru veidoSanas atjaunojama seguma vietas.

o asfaltbetona ielas segums.

Asfaltbetona ielas segumu paredzéts frézét un frézéto asfaltu izvest uz Pasadtitaja noradito
krautni. Asfalta seguma atjauno3ana paredzéta visa buvgravja (trandejas) platuma, saskana
ar tipveida raséjumu, pie nosacijuma, ka blvgravja sienas tiek stiprinatas pielietojot vairogus
un atrodas 0.4m attaluma no caurules sienas. Gadijuma ja bavdarbu laika asfalta segums tiek
bojats lielaka apjoma (t.sk piebraucamie celi), ka noradits projekta blvuznémeéjam ta
atjaunosana ir javeic par saviem lidzekliem.

Atjaunojama asfaltbetona seguma konstrukciju, atkariba no ielas nozimes, skatit projekta
raséjuma ,lelas seguma konstrukcijas atjauno3anas veidi”. Visas ielas kur paredzéts veikt
darbus virs€jais ielas slanis ir jaatjauno saskana ar projekta risingjumiem, t.i. grant ielas ir
japaredz ielas planéSana un asfalta seguma ielam ja attalums no tranSejas malas mazaks par
1m ielas asfalta dilumkarta atjaunojama Iidz ielas malai (saskana ar Pasvaldibas prasibam).

Jaieverté izmaksas, kas saistitas ar jauna seguma uzkladanu atbilsto8i projekta paredzétajam
apjomam un konstrukcijai. Lai varétu atjaunot transporta kustibu kada no ielu posmiem pirms
asfaltéSanas darbu pilnai pabeigSanai, seguma atjaunoSanas izmaksas ir jaieklauj pagaidu
seguma atjauno3ana.

Tapat jaieverté izmaksas, kuras var bt netiedi saistitas ar minéto darbu veik8anu, piem.
pagaidu apbraucamo celu izveide un nojauk3ana, ielas slégSana, nepiecieSamo cela zZimju un
gaismas signalu uzstadidana, pagaidu un apbraucamo cel|u uzturé$ana un laistiS8ana, ka arn
iedzivotaju un operativa transporta pieklisana. utt.

e elas ar grants segumu.

Grants ielas segumu virséjo kartu péc darbu pabeigSanas atjaunot un planét visa ielas
platuma, atjaunojot bivdarbu laika bojatas vietas. Drengjo$o smilts slani (saskana ar tipveida
raséjumiem) janomaina transejas platuma.

Blvuznemeéjam jaieverté esosa grants seguma nonemsSana un aiztransportéSana uz krautni
(vieta japrecizé bivdarbu veikSanas projekta). Tapat, Blvuznéméjam jaieverté visas
izmaksas, kuras var bat netieSi saistitas ar minéto darbu veikSanu.

Atjaunojamo segumu konstrukciju, skatit projekta raséjuma ,lelas seguma konstrukcijas
atjaunosanas veidi”.

e zalas zonas atjaunoSana

Pirms darbu veikSanas zalaja zona ir javeic augsnes virskartas (augliga slana) nonemsana un
aiztransportésSana un krautni.

lespéjama krautnes novietne blvuznémeéjam ir jaizverté atseviski, iepazistoties ar objektu
daba.



Minétais slanis ir janonem tada platuma, lai netraucéti varétu veikt rakSanas darbus pielietojot
tehniku un piebraukt ar pasizgazéju autotransportu.

Péc darbu pabeigSanas, augsnes slanis ir janovieto atpakal un javeic teritorijas plané$ana un
zalaja sésana.

Projekta paredzéts veikt minétos darbus saskana ar tipveida ras€jumu, pienemot, ka
bavgravis tiek stiprinats pielietojot vairogus.

Ja Blvuznéméja darbibas rezultata zald zona ir sabojata lielaka apjoma (piem. rakSanas
darbus veicot bez sienu stiprindSanas). Bivuznémeéjam ta ir jaatjauno pa saviem lidzekliem.

JanodroSina eso$0 koku aizsardziba saskana ar tipveida raséjumu un PaSvaldibas prasibam.
KoSumkridmu un auglu koku bojasanas vai izrakSanas gadijuma tie ir jaatjauno vai jaizvieto ar
l[dzvértiga augu vai koku sugas parstavi. Pirms darbu uzsak8anas pie katra individuala
apblves zemes gabald ir javeic iedzivotaju informéSana un trases nospraudana daba.
Gadijuma ja nepiecieSamas izmainas salidzinot ar projektu ir jainformé Pasititajs un projekta
autors.

e segumu atjaunoSana pievadu vietas individualajiem patérétajiem

Péc pievadu izblves individualajiem patérétajiem, segums ir jaatjauno péc fakta, kads tas bija
pirms darbu veik§anas, bet ne sliktaka kvalitaté. Par apliecinajumu situacijai der fotofiksacijas
dati, kas veikti pirms projekta uzsak$anas. Veicot bivdarbus ielas zona janodroSina
apbraucamo ielu uzturédana un satiksmes organizacija,

3.3. Caurulu izbive

Veicamo darbu saraksta ir noradits, kads caurulvads (Gdensvads) un kada dziluma ir
jaiegulda. Dzilums dots metros no zemes virsmas Iidz caurules apak$ai (nejaukt ar
garenprofilos noradito). Tapat ir noradita gruntsidens klatbatne, vietas, kur ta tiek prognozéta
pamatojoties uz geotehniskas izpétes materialiem. Ja paredzéta divu paralélu komunikaciju
izblve gruntsidens pazeminasana ieklauta tamé (Odensvads un kanalizacija).

Blvuznémeéjam ir jaieverté visas ar minétajiem darbiem saistitas izmaksas, t.sk.:
- gruntstdens novadiSana, atsikné&Sana vai pazeminasana;

- bavgravja rakSana Iidz vajadzigajam dzilumam pielietojot rak8anas mehanismus
vietas, kur tuvuma neatrodas eso$as inZenierkomunikacijas =1.5m

- bdvgravia rak8ana ar rokam Iidz vajadzigajam dzilumam eso$o
inZenierkomunikaciju tuvuma <1.5m. Skatit. planus ar tiklu izvietojumu;

- Sauras ielas vai privatajos zemes gabalos - izraktas grunts aizveSana uz krautni.
Vietu nosaka Blvuznémeéjs apsekojot objektu daba un izstradajot Darbu veik8anas
projektu;

- bidvgravja sienu stiprinasana ar vairogiem;

- augstuma atzimju nivelédana un izlidzino8as kartas izveidoSana caurulvadam no
vietéjas vai pievestas grunts (ja blvgravi nepiecieS8ama pilna vai daléja grunts
nomaina, tad grunts un ar tas nomainu saistitas izmaksas ir jaieklauj izmaksas ).
Izvedamas un nomainamas grunts apjoms var tikt precizéts buvdarbu laik3,
pamata nosacijums nodroSinat grunts blivéjuma pakapi saskana ar projekta
risingjumiem un novérst grunts vai ielas seguma iesédumus);

- caurulvada cena, caurulvada piegades un uzglabasanas izmaksas, ka art montaza
atbilstoSi razotaju instrukcijam;



- Lielu akmenu atklasanas gadijuma tie ir jaiznem un jaizved uz atbértni;

- samontétas caurules apbérSana ar vietéjo vai pievesto grunti, veicot blivéSanu pa
kartam I1dz 95% (zem braucamas dalas) péc Proktora l1dz ielas seguma apaksgjai
atzimei. Grunts pagaidu uzglabasana, blvbedru aizbérSana, grunts maina, ka ari
grunts noblivéSanu pa slaniem un ar to saistitie darbi (Liekas izraktds grunts
transportéSana uz atbértni un utilizacija (atbértni nodroSina izpilditajs) - ja liekas
izraktas grunts sastavs atbilst nepiecieSamajam izmantoSanas mérkim, tad to var
izmantot atkartoti (nesatur blOvgruZus, akmenus un citus elementus,
granulometriskais sastavs pielauj blivéjuma pakapi >95).

- nepiecieSamo parbauzu veik§ana, t.sk.:
- hidrauliska spiediena parbaude tGdensvadam;
- dezinfekcija Gdensvadam,;

- lIzpildraséjumu izstradasana.

- liekas grunts (péc caurulvadu un apkalpes aku izblves) aizveSana uz glabasanas
vietu.

- EsoSo inZenierkomunikaciju aizsargaSana un ja nepiecieSams atjaunoSana
sakotnéja stavokili.

3.4. Raksanas darbi nestabilas gruntis

Papildus p. 3.3. -vietas, kur bivgravis caurulvada izblves vietas sastav no ieziem (piem.
slapja smalka smilts, mals), kuri nav pieméroti caurulvada apbér$anai ir javeic to nomaina ar
vidéji rupju smilti vai grunti, kuru ir iesp&jams sablivét I1dz projekta noraditajiem raditajiem.
Darbu apjomos noraditais izrokamas un atgriezamas grunts apjoms ir orient&joSs un ir
japrecizé uz vietas bavdarbu laika.

3.5. Apkalpes akas

Veicamo darbu saraksta ir noradits, kadas apkalpes un kontroles akas (Gdensvads) un kada
dziluma ir jaiegulda. Dzilums dots metros no zemes virsmas lidz akas apak3ai (nejaukt ar
garenprofilos noradito). Janem véra, ka praktiski visas ielas ir augsts gruntstidens [imenis,
pamatojoties uz geotehniskas izpétes materialiem.

Blvuznémeéjam ir jaieverté visas ar minétajiem darbiem saistitas izmaksas, t.sk.:

materialu iegade un piegade blvlaukuma;
- materialu montaza;
- caurulu pievienojumi;

- visam akam zem gruntstdens [imena ir jabdt ar dubultu hidroizolaciju. Janodrosina
hermétiskuma u.c. parbauzu veikS8ana atbilstoSi Blvdarbu tehniskajas
specifikacijas ieklautajam aprakstam.

RakSanas darbi, gruntstdens aizvadiSana un aizbérSanas darbi jaievérté p.3.3.

Tapat veicamo darbu saraksta ir noradits aku vaku skaits un noradits kada seguma veicama
ta izblve saskana ar tipveida risindjumu.



3.6. EsoS$o inzenierkomunikaciju Skérsojumi

Skérsojuma vietds ar eso$ajam inZenierkomunikacijam Blvuznémé&jam ir jaieverté visi
nepiecieSamie droSibas pasakumi lai novérstu to iesp&jamo bojajumu, t.sk.:
- nepiecieSamo parstavju pieaicindSana un komunikacijas atraanas Vvietas
noteikSana;
- esoSo komunikaciju aturfedana;
- atrak8ana ar rokam un nostiprinaSana (iekarSana) bavgravr,
- ja nepiecieSams, kabeli jaievieto delu kasté un janostiprina blvgravr,

- bdvgravja aizbérSana minétaja vieta javeic ar rokam un blietéSana ta, lai
nesabojatu (neieliektu) esoso inzenierkomunikaciju.

- Eso$o caurteku saglabasana un atjaunoSana sakotnéja stavoklr.
EsoSo inzenierkomunikaciju bojajumi, kas var rasties bivdarbos, neatkarigi no ta, vai

komunikacija ir vai nav paradita projekta dokumentacija, blvuznémeéjam ir janovers par
saviem lidzekliem atbilstoSi ekspluatéjo$as organizacijas prasibam.
3.7. EsoSo tiklu un aku demontaza

Bdvuznemeéjam jaievéerté visi izdevumi, kas saistiti ar noraditd apjoma esoSo tiklu un aku
demontazu, demontéto elementu transportu un utilizaciju. Demontétie elementi jautilizé vai -
saskana ar Blvuzrauga noradijumu ja materiali izmantojami atkartoti, piemé&ram, apmierino$a
stavokit esoSa armatira, lUku vaki u.c. - janogada Pasititaja noliktava.

Ja noradits, ka eso8os tiklus vai akas paredzéts likvidét tos aizpildot ar tam paredzétu
materialu, Bavuznémeéjam jaieverté visi izdevumi, kas saistiti ar ST materiala iegadi, piegadi
bldvlaukuma un ta iestradi.
3.8. Pieslegumi esosam komunikacijam
Bdvuznémeéjam jaieverté visi izdevumi, kas saistiti ar noradita daudzuma pieslégumu izbavi
pie eso$am inzenierkomunikacijam, t.sk.:

- nepiecieSsamo parstavju pieaicindSana un komunikacijas atraanas Vvietas

noteikSana;

- javeic esosas komunikacijas atSurfésSana;

- plismas nepartrauktibas vai pagaidu pakalpojumu nodrosinasanu;

- piesleguma mezgla izblve saskana ar projekta paredzéto detalizéjumu;

- bdvgravja aizbérSana minétaja vieta javeic ar rokam un blietéSana ta, lai
nesabojatu (neieliektu) eso$o un jauno inzenierkomunikaciju.

3.9. Pagaidu adensapgade

Veicot blvdarbus janodro$ina ddensapgades sistemas nepartrauktas darbiba ielas kur ir
esoSais tdensvads, ieklaujot visus nepiecieSsamos materialus un veidgabalus. Nav pielaujami
esosas kanalizacijas sistemas traucéjumi vai atslegumi.



