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1. Lietotie termini 
1.1. Līgums - Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas 

papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu 

izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem 

aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto 

dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt 

Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos 

noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un 

Būvprojekta noteikumiem. 

1.3. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis būvobjektā, kurš kā sertificēts 

atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju 

darbību. 

1.4. Būvdarbi – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu 

komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, 

Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. 

1.5. Līguma summa – summa par visu būvdarbu izpildi. 

1.6. Objekts – Līguma 2.1. nodaļā minētais attīstāmais objekts. 

1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja iesniegtais piedāvājums Konkursam. 

1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja kopējais būvdarbu izmaksu aprēķins atbilstoši 

Būvprojektam (Tehniskajai specifikācijai) un Piedāvājumam, kā arī izmaksu aprēķina sīkāks 

sadalījums pa materiāliem un darbu pozīcijām un koptāme. 

1.9. Pasūtītāja pārstāvis – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. līguma 

saistību izpildē iesaistīto personu darbību. 

1.10. Konkurss – ” Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un 

“Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” rīkotais atklātais konkurss. 

1.11. Būvuzņēmējs – juridiskā persona, kuras Konkursā iesniegtais piedāvājums tiek atzīts par 

saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un ar kuru Pasūtītājs noslēdz Līgumu par šajā Konkursā 

noteikto iepirkuma priekšmetā paredzēto būvdarbu izpildi. 

1.12. Pasūtītājs – SIA “Rūpe”, reģ. Nr. 53203000201, Brūža iela 6, Alūksne, LV-4301, kas slēdz 

būvuzņēmuma līgumu ar Būvuzņēmēju par šajā Konkursā noteikto iepirkuma priekšmetā noteikto 

būvdarbu izpildi. 

2. Vispārīgā informācija 
2.1. Līguma izpildes vieta – Alūksnes pilsēta, Alūksnes novads.  

2.2. Līguma mērķis – realizēt būvdarbus būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un 

“Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” (būvdarbi norisēs Kohēzijas fonda 5.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti 

un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, 

III kārta” ietvaros). 

2.3. Būvprojekti ir izstrādāti pa kārtām un Uzņēmējam būvdarbi ir jāveic sekojošā secībā: 

2.3.1. Merķeļa iela (būvprojekta 1. kārta); 

2.3.2. Šķūņu iela (būvprojekta 5. kārta); 

2.3.3. Kārļa iela un Helēnas iela posms no Helēnas ielas 17A līdz Augusta ielai (būvprojekta 2. 

kārta); 

2.3.4. Gulbenes iela un Krišjāņa Barona iela posmā no Krišjāņa Barona ielas Nr.17 līdz 

Gulbenes ielai, Pilsētas bulvāris posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Jāņkalna ielai 

(būvprojekta 3. kārta); 

2.3.5. Valkas iela posmā no Kanaviņu ielas līdz Rijukalna ielai un Rijukalna iela posmā no 

Valkas ielas līdz Ojāra Vācieša ielai (būvprojekta 4. kārta). 
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2.4. Pasūtītājs patur tiesības būvniecības laikā mainīt punktā 2.3.1. līdz 2.3.5. norādīto ielu secību. 

2.5. Būvuzņēmējs, ieguldot visus savus iespējamos resursus var veikt būvniecības darbus uzreiz pa 

vairākām kārtām saskaņojot ar Pasūtītāju izbūvējamo kārtu secību un prioritātes. 

3. Līguma apjoms 
3.1. Būvdarbos iekļauta visa nepieciešamā darbaspēka, iekārtu un aprīkojuma nodrošināšana, 

nepieciešamie materiāli, lai pabeigtu visas būves, pārbaudes pirms nodošanas ekspluatācijā, 

nodošana ekspluatācijā, testēšana, būvlaukumu atjaunošana, darba, tehnisko un izpildrasējumu 

sagatavošana, darba un apkopes personāla apmācība un ietaišu apkope Līgumā norādītajā Būvdarbu 

izpildes laikā. 

3.2. Ja Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, Būvuzņēmējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visas 

detaļas un materiāli, kas nav Līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma kā ietaišu 

pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi darbi un/vai detaļas un materiāli būtu īpaši nosaukti Līgumā. 

3.3. Turpmākajās sadaļās iekļauti tehniskie standarti un vadlīnijas, kas piemērotas kā nepieciešamo 

ieviešanas darbu Konkursa dokumentācijas pamats. 

3.4. Visi darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un 

noteikumiem. Pretendentam obligāti jāievēro minētie standarti un vadlīnijas. 

3.5. Alternatīvu standartu izmantošanu, atšķirībā no noteiktajiem, drīkst veikt tikai pēc Pasūtītāja un 

Būvuzrauga iepriekšējas piekrišanas un rakstiska apstiprinājuma. Atšķirības starp ieteikto 

alternatīvu un noteiktajiem standartiem. 

3.6. Būvuzņēmējam rakstiskā formā pilnībā jāapraksta, kā arī jāpierāda, ka tiks nodrošināta tādi pati vai 

augstāka kvalitāte, nekā prasīts noteiktajās normās. Šis apraksts jāiesniedz Pasūtītājam un 

Būvuzraugam latviešu valodā vismaz 28 kalendārās dienas pirms datuma, kurā Būvuzņēmējs 

vēlētos saņemt Pasūtītāja apstiprinājumu. 

3.7. Vienlaicīga vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu vai celtniecības normu 

izmantošana atsevišķa celtniecības elementa projektēšanā nav pieļaujama. 

3.8. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nodokļu apmaksāšananu saskaņā ar Latvijas Republikas 

likumdošanu. 

3.9. Būvuzņēmējs nav atbildīgs par zemes pirkšanu. 

3.10. Gadījumā, ja iepirkuma procedūras dokumentācijā vai Līguma dokumentos atrodamas nesaistes vai 

pretrunas, jāvadās pēc stingrākajām prasībām. 

4. Elektroenerģija, strāva un spriegums 
4.1. Nominālais spriegums ir 380/220 V augstspriegums, frekvence – 50 Hz. Projekta teritorijā var 

gadīties sprieguma svārstības un īslaicīgi elektroapgādes pārtraukumi. 

4.2. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pagaidu elektoapgādi visā darbu periodā. Būvuzņēmējam jāsaņem un 

jāmaksā par visām ar elektrodarbiem saistītajām atļaujām, jāorganizē visas ar viņa darbu saistītās 

elektropārbaudes, jāmaksā visas nodevas un izdevumi un jāveic visas iemaksas, kas jebkādā veidā 

saistītas ar aprakstīto vai rasējumos norādīto sistēmu uzstādīšanu. Viņam jāsūta visi nepieciešamie 

paziņojumi kompetentajām institūcijām un jāatbild par atbilstību visiem valsts rīkojumiem. 

4.3. Materiāliem, aprīkojumam un instalācijām jāatbilst elektroapgādes institūciju izdotajiem 

noteikumiem. 

4.4. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstību vietējo elektroenerģijas uzņēmumu noteikumiem un 

pakalpojumu prasībām. 

4.5. Lai jaunajām kanalizācijas sūkņu stacijām (KSS), pieslēgtu pastāvīgu ārējo elektroapgādi, 

Būvuzzņēmējam jāsazinās un jāvienojas ar komunikāciju īpašniekiem par šādu darbību veikšanu. 

4.6. Jebkādas iekārtas, kas patērē elektroenerģiju ir jāizvēlas tādas, kuras ir elektroefektīvas. 
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5. Dati par būvlaukumu 
5.1. Visa Konkursa dokumentos sniegtā informācija ir paredzēta tikai Būvuzņēmēja ērtībai. Par šīs 

informācijas pilnību vai precizitāti nav ne mutiskas, ne rakstiskas, ne netieši norādītas garantijas 

vai galvojuma. 

5.2. Būvuzņēmējam pašam jākonstatē darbiem piederīgie apstākļi. 

5.3. Būvuzņēmējam pirms sava piedāvājuma iesniegšanas jāveic rūpīga Būvlaukuma apskate un 

jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem Būvlaukumā, augsnes 

īpašībām, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt 

būvniecību un darbu izpildes metodes. Attiecīgi savas izmaksas Būvuzņēmējam jānosaka, 

balstoties uz drošu pamatojumu. 

5.4. Būvuzņēmējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu Būvlaukumam, pastāvošie šķēršļi 

(ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības teritorijā, kas varētu traucēt darbu izpildi. 

5.5. Jāpieņem, ka Būvuzņēmējs ir izanalizējis esošos satiksmes apstākļus un izvērtējis iespējamo 

vajadzību pēc pagaidu ceļiem un apvedceļiem, kā arī to ietekmi uz darbu izpildi. 

5.6. Visas saistītās izmaksas jāiekļauj Būvuzņēmēja Līguma summā. 

5.7. Būvuzņēmēja piedāvājuma akcepts balstās uz pieņēmumu, ka Būvuzņēmējs ir apguvis Konkursa 

dokumentus, izpētījis Būvlaukumu saskaņā ar augstākminēto un ir spējīgs un gatavs izpildīt visus 

līguma punktus. 

6. Būvuzņēmēja atļaujas, licences un saskaņojumi 
6.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu LR likumdošanā noteikto atļauju, licenču un saskaņojumu 

saņemšanu pirms jebkuru līgumā noteikto aktivitāšu uzsākšanas. 

6.2. Būvuzņēmējam jāsedz visas reālās izmaksas un nodevas, kas saistītas ar šo atļauju, licenču un 

saskaņojumu saņemšanu. 

6.3. Būvuzņēmējam savā darba plānā un programmā jānorāda izpildāmi termiņi saistību nokārtošanai 

ar trešajām pusēm, kas ir atbildīgas par minētajām atļaujām, licencēm un saskaņojumiem. 

6.4. Atsauce uz Būvuzņēmēju dota divos svarīgākajos ar šo līgumu saistītajos likumos – Būvniecības 

likumā un likumā Par vides aizsardzību. 

6.5. Atsauce uz Būvuzņēmēju dota Pasūtītāja prasībās par reģistrācijas un licencēšanas kārtību 

Būvniecības nozarē Latvijā. 

6.6. Būvuzņēmējam jāizpilda visas prasības un jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība 

Pasūtītājam to atļauju saņemšanai, ko var saņemt tikai Pasūtītājs. 

6.7. Būvuzņēmējam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu piešķirtajās atļaujās. 

7. Klimata apstākļi 
7.1. Būvēm jābūt pilnībā piemērotām darbībai ar paredzēto norādīto jaudu āra vides apstākļos un 

noturīgām pret klimata apstākļu izraisītu nolietošanos un disfunkciju. 

8. Projekta informācijas stendi 
8.1. Būvuzņēmējam Pasūtītāja norādītā vietā jāuzstāda projekta lielformāta pagaidu stends (saskaņā ar 

Finanšu ministrijas 2015.gada 10.jūlija vadlīnijām : “Eiropas savienības fondu 2014-2020.gada 

plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” un 

2015.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma 

komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana”). 

8.2. Pirms lielformāta pagaidu stenda uzstādīšanas tas jāsaskaņo ar Būvuzraugu. Uzņēmējam jāuzņemas 

izkārtnes piegādes, uzstādīšanas un noņemšanas izmaksas, kā arī uzturēšanas izmaksas būvniecības 

laikā. 

8.3. Lielformāta stends pie Būbvlaukuma jāuzstāda 45 dienu laikā pēc vienošanās par projekta 

īstenošanu noslēgšanu ar Pasūtītāju. 
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8.4. Ja Līguma izpildes laikā, informatīvie uzraksti tiek bojāti vai kādu citu iemeslu pēc kļuvuši 

nesalasāmi un nepievilcīgi, Būvuzņēmējam tie jānomaina vai jāsalabo. 

9. Būvuzņēmēja darba teritorija 
9.1. Būvuzņēmējam jānodrošina un jāuztur piemērotas telpas Būvlaukumā. Tāpat viņam apstiprinātajos 

Būvlaukumos jānodrošina un jāuztur pietiekams skaits noliktavu, rezervuāru un darbnīcu adekvātai 

materiālu, degvielas, iekārtu un aprīkojuma uzglabāšanai. Noliktavu lielumam un konstrukcijai 

jābūt tādai, lai nodrošinātu adekvātu materiālu, degvielas, rezerves daļu u.c. krājumu uzglabāšanu 

un aizsardzību tādos daudzumos, kas garantē darba procesu nepārtrauktību, un darbnīcām, ja tādas 

nepieciešamas, jābūt atbilstoši aprīkotām, lai varētu veikt iekārtu un aprīkojuma remontu gan 

iekštelpās, gan uz būvēm. 

9.2. Būvuzņēmējam savās izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties biroja telpu vai darbnīcu 

vajadzībām. 

9.3. Pirms darbības uzsākšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Būvuzraugam saistīto īpašnieku un 

nomnieku vārdi un adreses. Būvuzņēmējam Būvuzraugs jāinformē rakstiski 14 dienas iepriekš par 

plānoto darbu uzsākšanas datumu katrā īpašnieka vai nomnieka teritorijā. 

9.4. Būvuzņēmējam pašam jāorganizē vienošanās ar zemes īpašniekiem vai citiem Būvuzņēmējiem, kas 

strādā Būvlaukumā vai tā tuvumā, par laukumu, ko tas vēlas izmantot kā piekļuves, darba vai 

uzglabāšanas teritoriju savam inventāram un materiāliem. Visas izmaksas šim nolūkam jāsedz 

pašam Būvuzņēmējam. 

9.5. Par biroja telpu un noliktavu atrašanās vietu jāvienojas iepriekš ar Pasūtītāju, tās nedrīkst radīt 

neērtības vai traucēt iedzīvotājus. 

10. Servitūti 
10.1. Būvuzņēmējam jāierobežo celtniecības darbi Būvlaukuma teritorijā vai tajās teritorijās, par kuru 

lietošanu var panākt vienošanos, un jādod rīkojums saviem darbiniekiem nepārkāpt minētās 

robežas. 

10.2. Būvuzņēmēja pienākums ir noteikt saņemtā servitūta piemērotību katrā no gadījumiem. 

Būvuzņēmējam jāierobežo celtniecības darbi servitūta teritorijā vai ielas robežās, uz kuras ir spēkā 

tiesības uz ceļu. Tomēr Būvuņēmējs var panākt īpašu vienošanos ar zemes īpašniekiem par papildus 

teritoriju darbu veikšanai. Pirms jebkuru apspriesto tiesību izmantošanas uzsākšanas attiecībā uz 

ceļu vai izvietojumu ārpus Būvlaukuma Būvuzņēmējam rakstiski jāinformē Būvuzraugs par šādu 

vienošanos. 

10.3. Būvuzņēmējam jāuzņemas atbildība par jebkura veida privātīpašuma bojājumu ārpus Pasūtītāja 

piešķirtā servitūta robežām. Pirms tiek dota Būvuzrauga pilnvara gala maksājumam, Būvuzņēmēja 

pienākums ir iesniegt Pasūtītājam rakstiskus dokumentus no īpašniekiem, ja Būvuzņēmējs slēdzis 

blakus vienošanos vai saņēmis īpašus servitūtus, vai ja Būvuzņēmēja darbības, kāda iemesla dēļ, 

veiktas ārpus Pasūtītāja saņemtā ceļu servitūta robežām. 

10.4. Ir paredzēts, ka visi nepieciešamie servitūti un atļaujas tiks saņemti pirms Būvdarbu uzsākšanas. 

Tomēr gadījumā, ja kāda servitūta vai atļaujas saņemšana aizkavētos, Būvuzņēmējam darbi jāplāno 

tā, lai tie iekļautos teritorijās, par kurām servitūti vai atļaujas jau ir saņemti vai nav nepieciešami, 

līdz brīdim, kad tiks nodrošināta to saņemšana. 

11. Atskaite par stāvokli pirms Būvdarbiem 
11.1. Pirms jebkuriem Būvdarbiem Būvuzņēmējam jāveic Būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ietvju 

u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt Būvdarbi, apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām 

Būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt Būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas 

jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē. 

11.2. Šāda atskaite jāiesniedz Būvuzraugam divos eksemplāros pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas 

Būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Būvuzņēmējam jāiesniedz Būvuzraugam rakstisks 

apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas Būvlaukumu vietās. 
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11.3. Būvuzņēmējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtne 

apsekošanas laikā. 

11.4. Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Būvuzņēmēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi 

un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams 

Būvuzraugam un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijas, uz paša Būvuzņēmēja rēķina. 

12. Fotogrāfijas un videoieraksti 
12.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par fotogrāfijām un videoierakstiem būvniecības laikā. Būvuzņēmējam 

jānofotografē būvlaukums pirms darbu uzsākšanas. Turpmākā darbu fotografēšana jāveic 

būvniecības laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus.  

12.2. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai fotografēšana būvlaukumā atbilstu visiem darba drošības 

noteikumiem un norādījumiem, kā arī darbu progresam. 

12.3. Būvuzņēmējam jānodrošina 30 pieņemamas kvalitātes krāsu fotogrāfiju uzņēmumiem uz katru 

tranšejas km (fotogrāfija šeit jāsaprot kā viens uzņēmums). Būvuzraugam ir tiesības noraidīt 

jebkuru fotogrāfiju, kurai trūkst attēla asuma. Jebkurš šādi noraidīts uzņēmums jāpārfotografē. 

12.4. Būvuzņēmējs nodrošinās Būvuzraugu ar 1 krāsainu kopiju 10x15 cm formātā (ja Būvuzraugs 

piekrīt, tad fotogrāfijas drīkst neiesniegt izdrukas veidā), kā arī elektroniskajā formā uz CDROM 

vai USB flašatmiņā “jpg” formātā. Katrā fotogrāfijā jābūt norādītam datumam un jāsatur komentārs 

(apraksts par fotogrāfijā attēloto). Fotogrāfijas pievieno ikmēneša progresa ziņojumam. 

Fotogrāfijas ir Pasūtītāja īpašums, tādēļ nedz drukātā, nedz arī elektroniskā formātā tās nedrīkst tikt 

nodotas kādas citas personas vai personu rokās, izņemot, ja tam dota rakstiska Pasūtītāja atļauja. 

Fotogrāfiju autortiesības pieder Pasūtītājam. 

13. Aizsardzība pret bojājumiem 
13.1. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no patvaļīgu ceļu, 

zemes, īpašumu, koku un citu bojājumu izraisīšanas, kā arī līguma darbības laikā ātri jāatrisina 

jebkuras īpašnieku vai nomnieku sūdzības. 

13.2. Vietās, kur jebkura Būvju daļa atrodas tuvumā, zem vai šķērso kādas ar likumu noteikta uzņēmuma, 

ceļu pārvaldes institūcijas vai citas puses iekārtas, Būvuzņēmējam jāsniedz īslaicīgs atbalsts un 

jāveic darbi apkārt, zem vai blakus visām iekārtām tā, lai izvairītos no bojājumiem, noplūdēm vai 

briesmām un nodrošinātu nepārtrauktu darbību. 

13.3. Ja tiktu atklāti bojājumi vai noplūdes, Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, 

Būvuzraugs un attiecīgais ar likumu noteiktais uzņēmums, ceļu pārvaldes institūcija vai īpašnieks 

un jānodrošina jebkura iekārta bojātās remontam vai nomaiņai. 

 

14. Sūdzību un pretenziju kārtība bojājumu gadījumā 
14.1. Detalizēts visu pretenziju vai brīdinājumu par iespējamām pretenzijām, ko Būvuzņēmējs varētu 

saņemt attiecībā uz Pasūtītājam atlīdzināmiem zaudējumiem saskaņā ar līgumu, izklāsts 

nekavējoties jāsniedz Būvuzraugam, kam savukārt līdzīgā veidā par šādām sūdzībām un 

brīdinājumiem, ko var tiešā veidā nodot Būvuzraugam vai Pasūtītājam, jāziņo Būvuzņēmējam. 

14.2. Līdzīga informācijas apmaiņa jānodrošina arī attiecībā uz visām iespējamām sūdzībām. 

14.3. Būvuzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Būvuzraugs par bojājumiem vai savainojumiem, 

kas radušies ārpus darbu izpildes. 

15. Pagaidu būves un piekļūšana 
15.1. Pirms darbu uzsākšanas Būvlaukumā Būvuzņēmējam jāiesniedz Būvuzraugam rasējumi, kuros 

parādīta Būvuzņēmēja biroja telpu, darbnīcu, noliktavu, piebraukšanas ceļu un citu pagaidu 

konstrukciju, kas nepieciešami adekvātai un ātrai pastāvīgo darbu izpildei, piedāvātā atrašanās vieta 

un vispārējais izkārtojums jeb Būvlaukuma uzbūves izpēte. 
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15.2. Būvuzņēmējam jāiegūst pašam sava informācija par piekļūšanu visām Būvlaukuma daļām, un, ja 

Būvuzņēmējs vēlas izmantot ceļus, kas ved cauri privātīpašumiem, viņam jānokārto visas 

formalitātes ar īpašniekiem. 

15.3. Ceļu, taku un pagalmu, ko Būvuzņēmējs izmanto vai šķērso līguma nolūkos, segumi jāuztur 

apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Būvuzņēmējam jāatjauno ceļi, 

takas un pagalmi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams Būvuzraugam, 

īpašniekiem un kontrolinstitūcijām, uz paša rēķina. Būvuzņēmējam jāregulē savu transportlīdzekļu 

darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai īpašumi netiek nevajadzīgi bojāti būvju 

teritorijā – publiski vai kādā citā veidā. 

15.4. Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā drošas 

sastatnes, iežogojums, apgaismojums, tiltiņi u.c., kā arī darbs, aprīkojums, materiāli un būves, kas 

nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību izpildei) uzskatāmas par iekļautām 

Būvuzņēmēja cenā, un par tām nav jāveic papildus maksājumi. 

16. Amatpersonu piekļūšana Būvlaukumam 
16.1. Pilnvarotām valdības un pašvaldību amatpersonām jābūt pastāvīgai iespējai piekļūt pie iekārtām 

visā to sagatavošanas vai darbības laikā, un Būvuzņēmējam jānodrošina adekvāta iespēja šādai 

piekļūšanai un apsekošanai. 

17. Vides apsaimniekošana Būvniecības laikā 

17.1. Vispārējie noteikumi 

17.1.1. Būvuzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Būvuzraugam apstiprināšanai vides darbību 

plāns būvdarbu veikšanai. Plānā cita starpā jāiekļauj sekojoši aspekti, kas sniedz 

ierosinājumus piesārņojuma novēršanai un/vai samazināšanai: 

• sanitārās iekārtas Būvlaukuma personālam; 

• izraktā materiāla pārpalikuma likvidēšana; 

• ieplūstošo ūdeņu piesārņojums ar eļļu, piesārņoto ūdeni, būlmateriāliem un 

ķimikālijām; 

• gruntsūdeņu piesārņojums, kas radies būvdarbu rezultātā; 

• izplūdes no Būvlaukuma atūdeņošanas sistēmām; 

• troksnis; 

• gaisa piesārņojums; 

• Būvlaukuma tīrība. 

17.2. Sanitārās iekārtas 

17.2.1. Būvuzņēmējam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu bioloģisko tualešu katrā darba 

vietā un jāuztur tās pastāvīgā higiēniskā kārtībā. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas 

jānovāc un laukumi jāatgriež to sākotnējā stāvoklī. 

17.3. Laukumi atkritumu izvietošanai 

17.3.1. Būvuzņēmējam netiks piedāvāti laukumi atkritumu novietošanai, un viņam jāorganizē 

rakšanas atkritumu izvietošanas iespējas uz paša rēķina, saskaņojot ar Būvuzraugu. 

Neatļauta atkritumu izvietošana nav pieļaujama. 

17.4. Būvlaukuma tīrība 

17.4.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par adekvātu Būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un 

aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā, kas iespējami samazinātu 

vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus. 

17.4.2. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi 

izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri 

šādā veidā izgāzti materiāli. 
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18. Uzkopšana 

18.1. Būvlaukuma attīrīšana 

18.1.1. Attīrīšana un uzrakšana nozīmē Būvlaukuma attīrīšanu no visiem kokiem, krūmiem un 

pārējiem augiem, saknēm u.c. traucējošiem objektiem. 

18.1.2. Koki ir jāizceļ ar visām saknēm vai jānocērt tuvu zemes līmenim tikai tajās vietās, kur 

to norādījis Pasūtītājs vai Būvuzraugs. Zari un lapotnes jānocērt un jāizvieto ārpus 

Būvlaukuma. Derīgajam kokmateriālam jāpaliek Pasūtītāja īpašumā, tas jāsacērt 

piemērota garuma bluķos un rūpīgi jāuzglabā Būvlaukumā. 

18.1.3. Esošie vai pēc koku gāšanas palikušie celmi un saknes jāizrok un jāizvieto ārpus 

Būvlaukuma teritorijas. Palikušās bedres jāaizber ar Būvuzrauga apstiprinātu materiālu 

un jāsapresē līdz apkārtējās augsnes sausnes blīvumam. 

18.1.4. Labiekārtošanai piemērotais materiāls jāsakrauj kaudzēs Būvlaukumā. Būvuzņēmējam, 

sekojot Būvuzrauga norādījumiem, citi materiāli jālikvidē. Būvuzņēmējam jāiekrauj, 

jātransportē un jāizgāž visi būvgruži, kas radušies darbu izpildes laikā, atļautā 

pašvaldības iestāžu norādītā izgāztuvē. 

18.1.5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem ar materiālu izgāšanu saistītajiem izdevumiem. 

Attālums līdz izgāztuvei jānosaka pašam Būvuzņēmējam. 

18.2. Ielu tīrīšana būvdarbu laikā 

18.2.1. Būvuzņēmējam jāuzkopj visi izbērtie netīrumi, grants vai citi nepiederoši materiāli, kas 

radušies būvdarbu rezultātā, no visām ielām un ceļiem pēc katras dienas darbu 

pabeigšanas. Uzkopšanā jāietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba 

izmantošana, ja tas nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo darbu 

neskarto ielu stāvoklim. 

18.3. Ceļu aprīkojums 

18.3.1. Būvuzņēmējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes), 

kas tika noņemts darbu laikā. 

18.3.2. Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas iespējams pēc cauruļu likšanas 

pabeigšanas konkrētajā vietā, un aprīkojuma kvalitātei jābūt vismaz līdzvērtīgai tā 

kvalitātei pirms noņemšanas. 

18.4. Pēdējā uzkopšana 

18.4.1. Pēc viena būvju posma pabeigšanas un testēšanas Būvuzņēmējam jāaizvāc visi gruveši 

un liekie materiāli (t.sk. visas pagaidu konstrukcijas, celtniecības zīmes, instrumenti, 

sastatnes, materiāli, izejvielas un celtniecības mašīnas vai aprīkojums, ko Būvuzņēmējs 

vai kāds no viņa apakšbūvuzņēmējiem izmantojuši darbu veikšanai) no Būvlaukuma un 

tā apkārtnes. Būvuzņēmējam jāuzkopj visas būves un jāatstāj Būvlaukums labā kārtībā. 

18.5. Pasūtītāja uzkopšanas tiesības 

18.5.1. Ja Būvuzņēmējs atsakās vai ignorē prasību veikt, vai nekvalitatīvi veic būvgružu, 

atkritumu un pagaidu konstrukciju aizvākšanu vai bruģēto teritoriju un gājēju ietvju 

tīrīšanu, kā noteikts šajās prasībās, Pasūtītājs var pēc paša izvēles aizvākt un izgāzt 

minētos būvgružus, atkritumus un pagaidu būves, uzkopt bruģētās teritorijas vai gājēju 

ietves. Pasūtītājs, saskaņojot ar Būvuzraugu, ir tiesīgs attiecīgās izmaksas pieprasīt no 

summas, kas pienāktos Būvuzņēmējam saskaņā ar šo līgumu. 

 

19. Ielu un ietvju šķēršļi 
19.1. Visi darbi, kas ietekmē satiksmi uz sabiedriskajiem ceļiem, jāplāno policijai un Būvuzraugam 

pieņemamā veidā. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāsastāda programma - Darbu veikšanas 

projekts. 
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19.2. Visā līguma darbības laikā Būvuzņēmējam jāsadarbojas ar ceļu un policijas institūcijām attiecībā 

uz ceļu darbiem vai piekļūšanu pie tiem. Būvuzņēmējam jāinformē Būvuzraugs par visām 

satiksmes iestāžu un policijas prasībām vai ar tām kārtotajām darīšanām. 

19.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par attiecīgo institūciju informēšanu par saviem nodomiem veikt rakšanas 

darbus uz brauktuvēm, un viņam jāizpilda visi šo institūciju rīkojumi. Paziņojumam jāsasniedz 

attiecīgās institūcijas vismaz 14 dienas pirms plānotās rakšanas darbu uzsākšanas, un viena tā kopija 

jānosūta Pasūtītāja pārstāvim. 

19.4. Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, Būvuzņēmējam jāveic adekvātas izmaiņas 

un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur attiecīgas brīdinājuma, norādījuma u.c. 

zīmes, kā arī kontroles signāli, ja tādi ir nepieciešami. 

19.5. Ja nepieciešamas rampas, tās jāpiegādā un jāuztur atbilstoši visiem standartiem, kas atbilst 

transporta vai gājēju klasei/ēm, kam tās nepieciešamas. 

19.6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar izmaiņām, gaismām, zīmēm, 

signāloperatoriem, signalizētājiem u.tml., un tās jāuzskata par iekļautām Būvuzņēmēja cenā. 

19.7. Būvuzņēmējam jāveic visi adekvātie pasākumi, lai novērstu transportlīdzekļu iebraukšanu un 

izbraukšanu no Būvlaukuma, atstājot izgāztus dubļus vai citus gružus uz blakusesošajiem ceļiem 

vai ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli. Šī panta noteikumi attiecas 

arī uz bruģētajām/asfaltētajām Pasūtītāja teritorijām. Būvuzņēmējs nedrīkst bez Būvuzrauga 

piekrišanas vienā reizē aizšķērsot brauktuves daļu, kas garāka par 100 m. 

19.8. Ja vienvirziena satiksme kādā joslā ir neizbēgama, Būvuzņēmējam, pēc darbu saskanošanas ar 

Būvuzraugu, jānodrošina adekvāta satiksmes kontroles sistēma. 

20. Esošās komunikācijas 
20.1. Būvuzņēmējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu uzsākšanas 

un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai, ko var ietekmēt 

būvdarbi. 

20.2. Būvuzņēmējam jāizpilda tādi noteikumi, kādus var izvirzīt institūcijas, kas saistītas ar ūdens 

maģistrāļu, kanalizāciju, telefona kabeļu, elektrības vadu vai citu Būvlaukumā esošo komunikāciju 

uzturēšanu un aizsardzību, visus komunikāciju bojājumus novēršot par saviem līdzekļiem. 

20.3. Žogi, sienas un citas ierobežojošas konstrukcijas, kur tādas ir, uz laiku jāatver, lai nodrošinātu 

piekļūšanu Būvlaukumam. Tās jāuzstāda atpakaļ sākotnējā stāvoklī, kas būtu pieņemams 

Būvuzraugam. 

20.4. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek bojātas ūdens, kanalizācijas, elektrības, telefona 

instalācijas vai cita komunikācija (neatkarīgi no to marķējuma), Būvuzņēmējam nekavējoties 

jāinformē attiecīgā institūcija, nosūtot paziņojuma kopiju Būvuzraugam un Pasūtītājam. 

20.5. Jebkuri Būvuzņēmēja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās jāsalabo līdz sākotnējam vai 

labākam stāvoklim uz paša Būvuzņēmēja rēķina. Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz Pasūtītājam un 

Būvuzraugam komunikāciju turētāja apliecinošs dokuments par pretenziju neesamību un bojājuma 

novēršanu. 

20.6. Ja nepieciešams, Būvuzņēmējam uz sava rēķina jāveic izpētes rakšanas darbi, lai apstiprinātu vai 

noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas. Jāizrok piemērota lieluma bedres. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā aizbarikādēšanas iespēja, drošības pasākumi un jebkuras citas attiecīgo 

institūciju izvirzītas prasības. 

 

21. Komunikācijas Būvlaukumā 
21.1. Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānoorganizē elektrības un dzeramā ūdens apgāde, telefons, 

saspiestais gaiss un citas komunikācijas, kas nepieciešamas Būvlaukuma iekārtošanai, un 

jānodrošina visu cauruļu, kabeļu un armatūras, kas saistītas ar šo komunikāciju uzstādīšanu, 

piegāde, apkope un aizvākšana pēc darbu pabeigšanas. Būvuzņēmējam jānodrošina adekvāta 
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pārbaudīta dzeramā ūdens piegāde Būvlaukumā. Visām elektroiekārtām, kas ietilpst pagaidu būvēs, 

jāatbilst aktuālajiem vietējiem noteikumiem. 

22. Būvju izkārtošana 

22.1. Vispārīgi 

22.1.1. Būves jāizkārto un jāpiesaista vietējai koordināšu sistēmai. Būvuzņēmējam jāizveido 

pagaidu reperi un uzmērīšanas stacijas piemērotās Būvlaukuma vietās un darba gaitā 

periodiski jāpārbauda reperu augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret 

sākotnējiem inženiera dotajiem atskaites punktiem. 

22.1.2. Būvuzņēmējam jāiesniedz Būvuzraugam apstiprināšanai rasējums, kurā parādīta katra 

būvju izkārtošanā izmantotā pagaidu repera un uzmērīšanas stacijas atrašanās vieta un 

līmenis jeb attiecīgās koordinātes. 

22.1.3. Būvuzņēmējam jānosaka visu konstrukciju plānojuma izmēri, attiecinot tos uz esošajām 

būvēm un izmantojot rasējumus. Kanalizācijas kolektoru un cauruļvadu slīpumam, 

aizsprostu līmenim, kanālu un citu hidraulisko būvju novietojumam jābūt tādiem, kādi 

parādīti rasējumos, ja vien Būvuzraugs nav pieprasījis vai apstiprinājis pretējo. 

22.1.4. Konstrukciju, kas izbūvējamas kā būvju daļa, atrašanās vieta jānosaka pēc tērauda 

atskaites tapām betonā vai citiem apstiprinātiem rādītājiem, ko uzstādījis Būvuzņēmējs, 

kam jānosaka arī šo rādītāju koordinātes un attālums līdz blakusesošajām konstrukcijām. 

22.1.5. Būvuzņēmējam jānosprauž atskaites koordināšu punkti ne tālāk kā 500 m viens no otra 

gar visiem kanalizācijas kolektoriem un lielākajiem cauruļvadiem, un šie punkti jāizvieto 

un skaidri jāatzīmē apstiprinātajās vietās vai uz esošajām ēkām, vai ar betonā iestiprinātu 

tērauda tapu palīdzību. 

22.1.6. Būvuzņēmējam jāizkārto būvju posmi Būvuzrauga norādītajos laikos, lai attiecīgie 

dienesti varētu veikt pagaidu vai pastāvīgas izmaiņas savā aprīkojumā vai ieraktajās 

komunikācijās. 

22.2. Izpilde un meistarība 

22.2.1. Būvuzņēmējam jāpieņem darbā augsti kvalificēti un pieredzējuši topogrāfi, ko 

apstiprinājis Būvuzraugs izpētes darbu veikšanai un plānošanai. 

22.2.2. Būvuzņēmējam izmantotajiem mērīšanas instrumentiem jābūt moderniem un 

piemērotiem veicamajam darbam, un tie jāuztur pirmšķirīgā stāvoklī.  

22.2.3. Visi Būvlaukuma žurnāli, aprēķini, kartes u.c., kas attiecas uz augstākminētajām 

izpētēm, jānodod Būvuzraugam tūlīt pēc izpētes darbu pabeigšanas. Būvuzņēmējam 

jānodrošina nepieciešamais kvalificētais un nekvalificētais darbaspēks un materiāli, lai 

Būvuzraugs varētu pārbaudīt konstrukciju grupējuma un izvietojuma līmeni un 

plānojumu. 

22.2.4. Būvuzņēmējam Pasūtītājs, Būvuzraugs, kā arī kvalitātes kontroles inspekcijas uzraugi 

un citi būvniecības procesa uzraugi jānodrošina ar Darbu veikšanas kalendāro grafiku. 

23. Drošības un aizsardzības prasības 

23.1. Vispārīgi 

23.1.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu drošības pasākumu veikšanu un pastāvīgu aizsardzību 

pret zādzībām un vandālismu visās būvēs, sākot ar darbu uzsākšanas brīdi. 

23.2. Darba aizsardzības plāns 

23.2.1. Būvuzņēmējam jāizstrādā un jāvada Darba aizsardzības plāns darbiem šī līguma 

ietvaros. Darba aizsardzības plānam jāaptver sekojošas sfēras: 

• drošības iekārtas un apmācīts personāls uz Būvlaukuma; 

• Būvuzņēmēja darbinieku, kas atbild par drošības garantiju, vārdu un 

kontakttālruņu saraksts; 
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• personāla komplektēšanas līmeņi visām projekta fāzēm Būvlaukumā un 

strādājot ar īpašām mašīnu daļām; 

• Būvuzņēmēja atbildīgo speciālistu pienākumi un tiesības veicot būvdarbus, 

darba aizsardzības organizēšana; 

• organizatoriskie pasākumi un sagatavošanās darbi būvniecības procesos; 

• apmācība darba aizsardzības jautājumos; 

• darba vides risku novērtēšana un preventīvie pasākumi to novēršanai; 

• rīcība ārkārtas situācijās; 

• personāla kvalifikācija attiecībā uz to veicamajām darbībām; 

• informēšana par nelaimes gadījumiem, atbildība un kārtība; 

• prasības veicot kravas pārvietošanu; 

• ugunsdrošība un degvielas/ķimikāliju noplūdes novēršana; 

• Būvuzņēmējam jāievēro visi attiecināmie valsts un vietējie noteikumi un prakses 

kodeksi. Darba aizsardzības plāns jāsaskaņo vietējās institūcijās; 

• Būvuzņēmējam viens drošības garantijas plāna eksemplārs jāiesniedz 

Būvuzraugam pirms darbu uzsākšanas Būvlaukumā. 

23.3. Drošība un drošības aprīkojums 

23.3.1. Visam aprīkojumam un sistēmām jāatbilst atzītajiem starptautiskajiem un vietējiem 

drošības standartiem un ar likumu noteiktajiem veselības un drošības noteikumiem un 

prasībām. 

23.3.2. Visām kustošajām daļām jānodrošina adekvāts aizsargmehānisms, lai novērstu personāla 

netīšu vai neatļautu saskari ar tām. Aizsargmehānismiem jābūt atbalstītiem tā, lai 

novērstu vibrāciju un kustošo daļu iedarbību, kā arī jābūt noņemamiem. 

23.3.3. Drošības aprīkojums jāpiegādā dezinfekcijas teritorijā. Aprīkojumā jāiekļauj (bet ne 

ierobežojoši) sekojošais: 

• sejas maskas; 

• cimdi; 

• aizsargvirsvalki; 

• elpošanas aparāts; 

• mazgāšanas iekārtas, t.sk. acu mazgāšanai; 

• cits dažāda veida darbiem nepieciešamais aizsargapģērbs un aprīkojums. 

23.3.4. Visam aprīkojumam jābūt pilnībā piemērotam izmantošanai darbā ar piedāvātajām 

ķīmiskajām vielām un to šķīdumiem. Apģērba daļām jābūt pieejamām dažādos izmēros. 

23.3.5. Ķīmisko vielu uzglabāšanas telpā jāuzstāda avārijas gadījuma duša un neatliekamās 

palīdzības kaste izmantošanai, ja notiek negadījums, strādājot ar reaģentiem. 

23.4. Atvērtie rakšanas darbi 

23.4.1. Visu atvērto rakšanas darbu aizsardzība jānodrošina ar pagaidu barikādēm, brīdinājuma 

zīmēm, konusiem un signāluguņiem, lai novērstu negadījumus ar cilvēkiem un mantas 

bojājumus. Visām zīmēm jābūt ar uzrakstiem latviešu valodā un jāatbilst vietējo 

institūciju noteikumiem. 

23.4.2. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, lai novērstu cilvēku traumas atvērtu 

tranšeju dēļ. Visām tranšejām, izraktajam materiālam, aprīkojumam un citiem šķēršļiem, 

kas varētu būt bīstami cilvēkiem, jābūt labi apgaismotiem laika posmā no pusstundas 

pirms saulrieta līdz pusstundai pēc saullēkta, kā arī citos sliktas redzamības apstākļos. 

Lampu skaitam un novietojumam jābūt tādam, lai būvju apjoms un izvietojums būtu 

skaidri saprotams. 

23.5. Ugunsdrošība 

23.5.1. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu 

ugunsgrēku blakus darbiem, ēkām u.c., un jānodrošina adekvātas iekārtas ugunsgrēku 
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dzēšanai, ja tādi izceltos. Būvlaukumā nav pieļaujama atkritumu vai būvgružu 

dedzināšana. 

23.5.2. Ja uguns vai eksplozijas risku darbu tuvumā izraisījis degvielas tvertņu vai līdzīgu 

bīstamu iekārtu vai ierīču novietojums, Būvuzņēmējam nekavējoties jābrīdina vietējās 

institūcijas, Pasūtītājam un Būvuzraugam par šādu risku. Būvuzņēmējam jāveic visi 

drošības pasākumi un jāizpilda visi vietējo institūciju un Būvuzrauga izdotie rīkojumi, 

lai novērstu uguns vai eksplozijas izcelšanos. 

23.5.3. Būvuzņēmēja pastāvīgā rīcībā jābūt apmācītam personālam un attiecīgam aprīkojumam, 

lai dzēstu ugunsgrēku neatkarīgi no tā izcelšanās cēloņa. 

23.6. Pirmā medicīniskā palīdzība 

23.6.1. Būvuzņēmējam jānodrošina un jāuztur darba kārtībā viss aprīkojums, kas nepieciešams 

neatliekamās palīdzības sniegšanai negadījumos vai citās avārijas situācijās. Šis 

aprīkojums jātur gatavībā Būvlaukumā un citās vietās, kur strādā regulāri Būvuzņēmēja 

personāls. Būvuzņēmējam jānodrošina, ka katrā šādā vietā ir pieejams cilvēks ar 

attiecīgām zināšanām par vienkāršāko pirmās palīdzības procedūru, kas spētu sniegt 

palīdzību ievainojuma gadījumā. 

23.6.2. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Būvuzraugam pirmās palīdzības 

sniegšanā apmācīto darbinieku saraksts. 

23.7. Avārijas gadījuma pasākumi 

23.7.1. Būvuzņēmējam jāorganizē visas formalitātes, lai ātri izsauktu darbaspēku ārpus parastā 

darba laika, ja tas nepieciešams ar būvēm saistītu avārijas pasākumu veikšanai. 

Būvuzrauga rīcībā pastāvīgi jābūt to Būvuzņēmēja darbinieku sarakstam ar adresēm un 

tālruņu numuriem, kas attiecīgajā brīdī ir atbildīgi par avārijas darbu organizēšanu. 

23.7.2. Būvuzņēmējam jāiepazīstas pašam un jāiepazīstina savi darbinieki ar attiecīgo vietējo 

kārtību, kas ir spēkā avārijas gadījumos. 

23.8. Avārijas dienestu piekļūšana 

23.8.1. Būvuzņēmējam jāinformē ugunsdrošības un policijas dienesti pirms ielas vai kāda tās 

posma slēgšanas, un jebkuram šādam pasākumam jāsaņem Pasūtītāja apstiprinājums. 

Ugunsdrošības un policijas dienesti jāinformē, kad ielas atkal ir atvērtas avārijas dienestu 

transportam. Būvdarbos izmantotajai metodei iespēju robežās jāsamazina ugunsdrošības 

un policijas dienestu piebraukšanas kavēšana, un šādu piebraukšanu nekādā gadījumā 

nedrīkst atturēt. 

23.8.2. Būvuzņēmējam jāatstāj savs nakts kontakttālruņa numurs tajā policijas iecirknī, kura 

teritorijā notiek būvdarbi. 

24. Materiāli un aprīkojums, apstiprinājumi un aizstāšana 

24.1. Aizstāšana 

24.1.1. Visiem pastāvīgo būvju vajadzībām izmantotajiem materiāliem un iekārtām jābūt 

jauniem, ja vien nav vienošanās ar Būvuzraugu par pretējo. 

24.1.2. Ja konkursa dokumentos jāmin firmu nosaukumi vai ražotāju vārdi, tie paredzēti tikai un 

vienīgi projektā izmantojamo materiālu/ aprīkojuma kvalitātes standartu noteikšanai. Ir 

atļauts izmantot ekvivalentu standartaprīkojumu/materiālus, ja vien piegādātās vienības 

atbilst tehniskajiem noteikumiem un konkursa dokumentos izklāstītajiem preču 

izcelsmes noteikumiem. 

24.1.3. Ražotāju produkcijai jābūt līdzvērtīgai ar norādīto. Tas, ka viens vai vairāki ražotāji 

varētu būt apstiprināto apakšuzņēmēju, piegādātāju vai izplatītāju sarakstā, neatbrīvo 

Būvuzņēmēju no atbildības par piegādājamo materiālu atbilstību tehniskajiem 

noteikumiem. Savukārt tas, ka ražotāju vārdi ir minēti vai apstiprināti kādai detaļai, 

nenozīmē, ka šai detaļai nav jāatbilst realizācijas, Būvniecības vai citām uz šo detaļu 

attiecināmām prasībām. Tehniskajiem noteikumiem jebkurā gadījumā ir primārā nozīme 

salīdzinājumā ar ražotāja standartu. 
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24.1.4. Tikai tie produkti, kas pēc Būvuzņēmēja prasības jau sākotnēji norādīti un/vai 

apstiprināti kā aizstājēji, var tikt izmantoti darbos. Prasības pēc aizstāšanas 

apstiprināšana vienmēr nozīmē, ka apstiprinājums dots pie stingra nosacījuma, ka tiek 

ievēroti visi līguma noteikumi un zemāk izklāstītās prasības. 

24.1.5. Visiem materiāliem vai detaļām, kas tiek iesniegti apstiprināšanai augstāk izklāstītajā 

kārtībā, jābūt līdzvērtīgiem – saskaņā ar Būvinženiera vienpersonisku vērtējumu – 

norādītajiem materiāliem vai detaļām. Tiem jābūt pastāvīgi pieejamiem pietiekamā 

daudzumā un kvalitātē, lai neaizkavētu darbus, pārbaudes vai testēšanu. Tiem jābūt 

pieejamiem adekvātā krāsu, tekstūru, lielumu, kalibru, tipu un apdaru diapazonā, kas 

līdzvērtīgs norādītajiem materiāliem vai detaļām. Tiem jāatbilst norādītajiem 

materiāliem vai detaļām pēc stipruma, izturības, efektivitātes, derīguma, savietojamības 

ar esošajām sistēmām, apkopes vienkāršības un izmaksām, kā arī piemērotiem 

projektam. To izmantošana nedrīkst uzlikt papildus darbu vai nozīmēt izmaiņas jebkura 

cita Būvuzņēmēja darbā bez šī Būvuzņēmēja rakstiskas piekrišanas. 

24.1.6. Prasība pēc jebkuras aizstāšanas jāpapildina ar visu informāciju, kas Būvuzraugam 

nepieciešama vērtējuma sagatavošanai, t.sk. ar ražotāja firmas zīmi, modeļu numuriem, 

detaļas aprakstu vai specifikāciju, realizācijas datiem, testēšanas atskaitēm, dizainu, 

aprēķiniem, paraugiem, izmantošanas vēsturi un citiem piederīgiem datiem. 

24.1.7. Papildus Būvuzņēmējam jāizskata un jāiesniedz Būvuzraugam izskatīšanai visi rasējumi, 

ko ietekmē prasība pēc aizstāšanas. 

24.1.8. Visām prasībām pēc materiālu aizstāšanas vai citām izmaiņām līguma noteikumos klāt 

jāpievieno detalizēts saraksts ar pārējiem elementiem, ko ietekmē minētā aizstāšana vai 

izmaiņas. Ja tas netiek izpildīts, Būvuzraugam ir tiesības anulēt jebkuru aizstāšanas vai 

izmaiņu apstiprinājumu, likt atcelt izdarīto darbu un aizstāt to ar tādu, kas atbilst līguma 

noteikumiem, visu minēto veicot uz Būvuzņēmēja rēķina vai veicot aprēķinus un 

piestādot rēķinu Būvuzņēmējam par visām ar aizvietošanu saistītajām papildus 

izmaksām. 

24.1.9. Visas aizstātās rūpniecības detaļas, materiāli un iekārtas jāpiemēro, jāuzstāda, jāpieslēdz, 

jāuzceļ, jāizmanto, jātīra un jāuzlabo saskaņā ar izdrukātām ražotāja instrukcijām, ja vien 

nav norādīts citādi. 

24.1.10. Būvuzņēmējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz termiņa pagarinājumu vai 

bojājumiem, ko izraisījis Būvuzrauga patērētais laiks, izskatot Būvuzņēmēja 

pieteikumu uz aizvietošanu, vai kas radušies, Būvuzraugam noraidot Būvuzņēmēja 

ierosināto aizvietošanu. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem kavējumiem, kas saistīti 

ar viņa iesniegtā aizvietošanas pieteikuma izskatīšanu, un viņam jāorganizē visi 

pasākumi iekavētā laika atgūšanai. 

24.1.11. Jebkuras ierosinātās aizstāšanas akcepts nekādā veidā neatbrīvo Būvuzņēmēju no 

jebkuru līguma dokumentu noteikumu ievērošanas. 

24.2. Aprīkojuma un materiālu uzglabāšana un aizsardzība 

24.2.1. Materiālu un aprīkojuma uzglabāšanas periodi Būvlaukumā iespēju robežās jāsamazina, 

plānojot piegādes saskaņā ar būvdarbu grafiku. 

24.2.2. Aprīkojums un materiāli jāuzglabā saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Visas ar materiālu 

un aprīkojuma uzglabāšanu un aizsardzību saistītās izmaksas ir uzskatāmas par 

iekļautām līgumā, tāpēc netiks veikti nekādi papildus maksājumi.  

24.3. Aprīkojuma un Būvju uzstādīšana, testēšana 

24.3.1. Vispārīgi: 

• Būvuzņēmēja rīcībā Būvlaukumā jābūt pietiekamam skaitam kvalificētu 

uzraugu, amatnieku operatoru un citu darbinieku, piemērotam aprīkojumam, 

darbarīkiem un instrumentiem projekta realizēšanai. 

• Būvuzņēmējs ir atbildīgs par plānošanu, izkārtošanu un izlīdzināšanu. Plānošana 

jāveic pieredzējušiem profesionāliem topogrāfiem. 
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• Kopā ar darba rasējumiem jāsaņem pilns ražotāja uzstādīšanas instrukciju 

komplekts, t.sk. atļautās pielaides. 

• Viss aprīkojums jāuzstāda saskaņā ar apstiprinātajiem rasējumiem, t.sk. ražotāja 

specifikācijām un rasējumiem, un saskaņā ar noteiktajām pielaidēm. 

• Pielietojamās testēšanas metodes un kārtība jāiesniedz Būvuzraugam 

apstiprināšanai pirms testēšanas uzsākšanas. 

24.3.2. Bojājumi testēšanas laikā un apmācības periodos: 

• Apmācības un testēšanas laikā par aprīkojumu un visām instalācijām atbild 

Būvuzņēmējs. Par iespējamiem aprīkojuma un materiālu, darbarīku un 

instrumentu bojājumiem atbildīgs ir Būvuzņēmējs. 

24.3.3.  Ražotāja speciālistu pakalpojumi: 

• Ražotāja speciālistu pakalpojumu izmaksas Būvniecības laikā un defektu 

paziņošanas periodā jāsedz Būvuzņēmējam. 

24.3.4. Testēšana kopumā 

• Vairākos Pasūtītāja prasību punktos norādīti testu veidi, kas Būvuzņēmējam 

jāveic Būvju kvalitātes kontrolei, kā arī biežums, kādā jāveic katrs testu veids. 

Būvuzņēmēja uzmanība tiek vērsta uz to, ka attiecīgajos punktos noteiktais 

testēšanas biežums dots tikai kā vispārīga norāde. Atkarībā no līguma 

nosacījumiem Būvuzraugs ir tiesīgs variēt testēšanas biežumu, ja tas 

nepieciešams adekvātai Būvju kvalitātes kontrolei. 

• Būvuzņēmējam jāsaņem rūpniecības materiālu un aprīkojuma testēšanas 

sertifikāti, kas pārstāv piegādātos materiālus un aprīkojumu vai šo materiālu un 

aprīkojuma piegādātāju, un jānosūta kopija vai sertifikāti Būvuzraugam. 

Būvuzņēmējam jānodrošina adekvāts Būvlaukumā piegādāto materiālu, 

aprīkojuma un attiecīgo sertifikātu identificēšanas veids. 

24.4. Aprīkojuma, materiālu u.c. marķēšana un etiķešu piestiprināšana 

24.4.1. Materiālu, vadības pulšu, plākšņu, kabeļu u.c. marķējumam un etiķetēm jābūt latviešu 

valodā saskaņā ar vietējām prasībām un standartiem, ja vien nav vienošanās par pretējo 

ar Pasūtītāju un Būvuzraugu. 

24.4.2. Katrai aprīkojuma daļai jābūt aprīkotai ar oriģinālo ražotāja plāksnīti, kurā norādīti 

galvenie tehniskie un ražotāja identifikācijas dati. 

24.4.3. Uz katra aizbīdņa skaidri jāatzīmē iespējamais aizbīdņa novietojums un tā atvēršanas 

veids (on, off, cits). 

25. Pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem 
25.1. Būvuzņēmējam būs jāizbūvē pieslēgumi pie esošajiem cauruļvadiem (t.sk., spiedvadiem, ja tādi ir). 

Viņam jāpieņem, ka kopumā noslēgvārsti un iztukšošanas iekārtas uz esošajiem cauruļvadiem nav 

pieejami un atbilstoši jāplāno savs darbs. Jauno cauruļvadu pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem 

netiks izbūvēts, kamēr netiks pabeigtas visas nepieciešamās jauno cauruļvadu apskates un testi un 

noskaidrots, ka tie pilnībā atbilst līguma prasībām. 

25.2. Būvuzņēmējam būvdarbi jāplāno tā, lai iespējami samazinātu esošo iekārtu darbības traucējumus. 

Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējam nāktos strādāt ārpus parastā darba laika, par to nepiestādot papildus 

rēķinu Pasūtītājam. 

26. Esošo komunikāciju uzturēšana 
26.1. Gadījumos, kad Būvuzņēmējs Būvdarbu laikā izraisa ilglaicīgus komunikāciju darbības 

traucējumus, viņam jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu komunikāciju darbības 

nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un 

noteikumiem. Par pieņemamu pārtraukumu ilgumu jāvienojas ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. 
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27. Piekļūšanas pie īpašumiem un iekārtām traucēšana 
27.1. Ja paredzama iejaukšanās piekļūšanā pie kāda īpašuma, Būvuzņēmējam pirms tam jānodrošina 

alternatīvi pasākumi. Būvuzņēmējam 14 dienas pirms jebkādas šādas iejaukšanās rakstveidā 

jāinformē Būvuzraugs un attiecīgās vietas iedzīvotāji un jāapliecina Būvuzraugam, ka par 

alternatīvajiem pasākumiem ir panākta vienošanās. 

27.2. Būvuzņēmējs nedrīkst aizšķērsot piekļuvi skatakām vai citiem vākiem ārpus parastā darba laika. 

28. Būvlaukuma dienas žurnāls – Būvdarbu žurnāls 
28.1. Būvuzņēmējam jāaizpilda Būvlaukuma dienas žurnāls Būvuzraugam pieņemamā kārtībā. Žurnāls 

jāaizpilda katru dienu, lappusēm jābūt numurētām. Katru dienu Būvuzņēmējam un Būvuzraugam 

vai tā pārstāvim jāparaksta žurnāls. Lappušu kopiju izplatīšanai jānotiek saskaņā ar Būvuzrauga 

norādījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

28.2. Dienas žurnālā jāiekļauj, bet ne ierobežojoši, šāda informācija: 

28.2.1. vispārīgi Būvlaukuma dati (Pasūtītājs, Būvuzņēmējs, vieta); 

28.2.2. laika apstākļi, t.sk. gaisa temperatūra; 

28.2.3. darba laiks un maiņas; 

28.2.4. Būvuzņēmējam personāla skaits vienas maiņas laikā; 

28.2.5. attiecīgajā dienā darbam izmantotais aprīkojums; 

28.2.6. galvenās darbības dienas laikā; 

28.2.7. svarīgākie materiāli un/vai aprīkojums nākamajam laika periodam; 

28.2.8. Būvuzrauga un Būvuzņēmēja komentāri, piezīmes un ieteikumi. 

29. Testi, izmēģināšana un garantijas periods 

29.1. Testēšana pirms nodošanas ekspluatācijā 

29.1.1. Visas civilās, mehāniskās, elektriskās un kontroles daļas un darbības ir pabeigtas, sausi 

testētas, atzītas par līguma nosacījumiem atbilstošām un Būvuzrauga akceptētas 

neattīrītā (notek-) ūdens pieņemšanai. Defektu novēršana jāveic saskaņā ar Būvuzrauga 

lēmumu pirms darbību izmēģinājuma perioda vai tā laikā. 

29.2. Testēšana nododot ekspluatācijā 

29.2.1. Visas civilās, mehāniskās, elektriskās un kontroles daļas tiks „slapji” testētas, atzītas par 

līguma nosacījumiem atbilstošām un Būvuzrauga akceptētas. Defektu novēršana jāveic 

saskaņā ar Būvuzrauga lēmumu pirms darbību izmēģinājuma perioda vai tā laikā. 

29.3. Darbību izmēģinājuma periods 

29.3.1. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem Būvuzņēmēja pārraudzībā veiks ierastās analīzes 

(attīrīta ūdens standartanalīzes). Būvuzņēmēja pieprasītās specifiskās analīzes tiks 

veiktas saskaņā ar Būvuzņēmēja un Būvuzrauga vienošanos. Būvuzņēmējam jāsedz 

specifisko analīžu izmaksas, ja vien rezultāti neuzrāda ievērojamu analizēto parametru 

ietekmi uz iekārtu darbību. 

29.4. Defektu paziņošanas periods 

29.4.1. Defektu paziņošanas periods ir 60 mēneši no iekārtu nodošanas ekspluatācijā, ja Līgumā 

nav noteikts citāds termiņš. 

30. Apmācība un nodošana Pasūtītājam 

30.1. Vispārīgi 

30.1.1. Būvuzņēmējam jāsagatavo visas Būves nodošanai Pasūtītājam ne vēlāk kā izpildes 

perioda beigās. Nodošanai Pasūtītājam ir viens priekšnosacījums– Būvēm jābūt 

izgājušām izpildes testus, kas nepieciešami, lai apliecinātu Būvju atbilstību izvirzītajiem 

kritērijiem. 

30.1.2. Apmācības procesa izmaksām jābūt iekļautām Būvuzņēmēja tāmē. 
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30.2. Apmācība 

30.2.1. Apmācībai jānotiek, kamēr tiek veikti montāžas darbi būvlaukumā un periodā pirms 

projekta nodošanas ekspluatācijā. 

30.2.2. Kopumā Būvuzņēmēja apmācībai būvlaukumā katram darba veidam jāiekļauj: 

• pareiza vispārējās sistēmas, vadības sistēmas un izmantoto tehnoloģiju 

darbināšana un sapratne par tām; 

• sistēmas, aprīkojuma un mašinērijas darbināšana; 

• kvalitātes kontrole; 

• aprīkojuma apkope; 

• piemērojamie drošības pasākumi. 

30.2.3. Visai apmācībai un instrukcijām jābūt latviešu valodā. Apmācībā jāiekļauj 

iepazīstināšana ar sistēmas kā veseluma darbības veidiem, kam sekotu informēšana par 

konkrētām aprīkojuma vienībām. Apmācībai jābalstās uz reālajām iekārtām un darbības 

uzsākšanas un apkopes grafikiem, kas norādīti Būvuzņēmēja piegādātajās darbības un 

apkopes rokasgrāmatās/ instrukcijās. 

30.2.4. Tā kā dažādu iesaistīto darbinieku instruēšana un iepazīstināšana atšķirsies atkarībā no 

viņu darba spējām, apmācībai jābūt orientētai uz apmācāmā personāla specifiskajām 

prasībām, ņemot vērā, ka tas prasīs aplūkot dažādus aspektus. 

30.2.5. Apmācība sekmīgi jāpabeidz un uzskatāmi jānodemonstrē, pirms var veikt nodošanu 

ekspluatācijā. Gadījumā, ja Pasūtītājam attiecībā uz darbu progresu vai iekārtu un 

sistēmu ikdienas darbību ir nepieciešams iedarbināt kādu sistēmu vai aprīkojumu pirms 

darbu pabeigšanas, Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo instrukciju un 

apmācības nodošanu Pasūtītāja darbiniekiem pilnīgai izpratnei par tehnoloģijām un to 

apkalpi, pirms Pasūtītājs uzsāk šādu sistēmu vai aprīkojuma lietošanu. 

30.2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina visi vajadzīgie mācību materiāli, t.sk. piezīmes, 

diagrammas, filmas, u.c. mācību palīgmateriāli, lai dotu iespēju darbiniekiem gan uzsākt 

pašmācību kvalifikācijas celšanas kursus, gan apmācīt maiņas darbiniekus. 

31. Specifiskie instrumenti 
31.1. Būvuzņēmējam jānodrošina pilns jebkādu specifisku instrumentu un ierīču komplekts, kas 

nepieciešami iekārtu sastāvdaļu montāžai, darbināšanai, testēšanai un apkopei. Šādiem 

instrumentiem un ierīcēm jābūt jauniem, nelietotiem, drošiem, skaidri marķētos vai ar satura 

aprakstu apzīmētos glabāšanas futrāļos. 

32. BŪVMATERIĀLI 

32.1. Vispārīgs apraksts 

32.1.1. Visām Precēm un Materiāliem, kas izmantoti Būvdarbos gan celtniecības, gan pārbaužu 

vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem 

standartiem. Vietās, kur pretī vienībai nav dots komentārs, Būvuzņēmējam jāpieņem, ka 

jābūt atbilstībai šiem standartiem. 

32.1.2. Visām Precēm un Materiāliem, kas jānodrošina Būvuzņēmējam un jāizmanto 

Būvdarbos, jābūt jauniem, nelietotiem. Tiem jāsatur pēdējie konstrukciju un materiālu 

uzlabojumi, ja vien Līgumā nav noteikts citādāk. 

32.2. Piejaukumi betonam vai javai 

32.2.1. Gaisu piesaistošajiem piejaukumiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 934 noteikumiem, 

bet paātrinošajiem, kavējošajiem, ūdeni reducējošiem, superplasticējošiem 

piejaukumiem betonam vai javai jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 934-2 noteikumiem. 

32.2.2. Pēc tam, kad piejaukumi kopā ar informāciju par betona maisījumiem tiek izvēlēti, tie 

jāapstiprina Būvuzraugam. 

32.2.3. Daļiņām jāatbilst limitiem, kas redzami zemāk. 
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32.2.4. Ja daļiņas ir marķētas ar atzīmi CE, tad testēšanas biežumam jānotiek saskaņā ar LVS 

EN 12620 pielikumu H. Ja daļiņas nav marķētas ar atzīmi CE, tad testēšanas biežumam 

jānotiek pēc zemāk redzamas tabulas prasībām. Pēc pieprasījuma šīs testēšanas 

rezultātiem jābūt pieejamiem Būvuzraugam. Būvuzraugs, balstoties uz iegūtajiem 

rezultātiem, var mainīt testēšanas biežumu. 

32.2.5. Piejaukumu glabāšanai jābūt stingrā atbilstībā ar ražotāja rekomendācijām. Katru dienu 

piejaukumi jāsamaisa, lai novērstu cieto vielu nogulsnēšanos. Piejaukumi, kuru 

izmantošanas datums ir pagājis, jāaizvāc no Darbu izpildes vietas. 

32.3. Cementa javas 

32.3.1. Cementa javai jātiek jauktai proporcijās, kas norādītas zemāk tabulā, izmantojot 

minimālu daudzumu ūdens, lai nodrošinātu nepieciešamo plūstamību un atbilstību darbu 

veikšanai: 

Klase 
Nominālais sajaukums ņemot vērā masu 

Cements Smalkas daļiņas Pfa (cietie putekļi pulvera veidā) 

G1 1 - - 

G2 1 3 - 

G3 1 10 - 

G4 1 - 10 

G5 1 - 4 

G6 1 - 0,5 

32.3.2. Cementa javai jātiek izmantotai vienas stundas laikā pēc sajaukšanas, izņemot 

gadījumus, ja tai piejaukts pretsacietēšanas piejaukums. 

32.3.3. Cementa javai fiksējošajām starplikām un iekārtu pamatiem jābūt pievienotai 

apstiprinātai paplašinošai piedevai. 

32.3.4. Cementa javai aizvaru un pamata plākšņu iebetonēšanai jāatbilst klasei G2, ja vien nav 

noteikts savādāk. 

32.3.5. Cementa javas pildījumam cauruļvadu, kuru diametrs ir 300 mm vai mazāks, blīvēšanai 

jāatbilst klasei G4. 

32.4. Ar organiskām saistvielām saistīts šķembu segums 

32.4.1. Bitumena maisījumu sastāvdaļām, ceļu un citu ar satiksmi saistītu teritoriju segumu 

apstrādei jāatbilst LVS EN 13043. 

32.4.2. Saistvielās jābūt tīram bitumenam, kas nesatur piemaisījumus. 

32.5. Saspiežamas pildvielas cauruļvadu pakošanai un blīvēšanai 

32.5.1. Saspiežamai pildvielai cauruļvadu aizsardzībai pret betonu jāsastāv no bitumena 

piesātinātas izolējoša materiāla, kas atbilstu EN 120 un EN 317. Saspiežamās pildvielas 

biezumam jābūt: 

Caurules nominālais diametrs (mm) Saspiežamais pildvielas biezums (mm) 

Mazāks par 450 18 

450-1200 36 

>1200 54 

32.5.2. Saspiežamajam pakojumam izmantošanai starp caurulēm un saliekamajiem betona 

blokiem jāsastāv no mitrumnecaurlaidīga bitumena aizsargpārklājuma, kas atbilst LVS 

EN 13969. 

32.5.3. Bitumena materiāli nedrīkst nonākt kontaktā ar plastmasas caurulēm. 

32.6. Betons – Vispārīgs apraksts 

32.6.1. Noteiktajam, standartos noteiktajam, norādītajam, projektētajam un patentētajam 

betonam jāatbilst LVS EN 206. 

32.6.2. Ja vien Līgumā nav noteikts savādāk, betona cementējošais sastāvs nedrīkst pārsniegt 

400 kg/m3 vai 450 kg/m3, ja pfa (cietie putekļi pulvera veidā) veido cementējošo 

komponentu un konstrukcija ir domāta šķidrumu uzglabāšanai. 
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32.6.3. Daļiņu maksimālais izmērs jebkurā struktūras daļā nedrīkst pārsniegt 25% no minimālā 

daļas biezuma. 

32.6.4. Atbilstības kontrolei un kritērijiem jāatbilst LVS EN 206-1: 2000 8. punktam. 

32.7. Transportbetons 

32.7.1. Betons jāizgatavo un jākontrolē saskaņā ar saistošajiem LVS EN 206-1 punktiem. 

32.7.2. Būvuzņēmējam arī jāinformē Būvuzraugs kādi alternatīvi piegādātāji tam pieejami, ja 

Būvuzraugs anulē piegādes avota, kas minēts augstāk, apstiprinājumu. 

32.7.3. Pavadzīmē, kas nepieciešama katrai transportbetona kravai, papildus citai informācijai, 

kas norādīta LVS EN 206-1 punktā 7.3, jābūt norādītiem: 

• betona markai vai maisījuma aprakstam; 

• detalizētai konsistencei/apstrādājamībai; 

• minimālajam cementa daudzumam; 

• maksimālajai brīvā ūdens/cementa proporcijai; 

• betona daudzumam kubikmetros; 

• iekraušanas laikam; 

• daļiņu tips un nominālais maksimālais izmērs; 

• jebkādu piejaukumu proporcija un tips vai nosaukums; 

• faktiskais saistvielas sastāvs un iekļauto pfa (cietie putekļi pulvera veidā) vai 

ggbs (domnas granulētie izdedži) apjoms procentos; 

• mitruma daudzums daļiņās un faktiskais ūdens daudzums, kas pievienots; 

• betona izmantošanas vieta darbos. 

32.7.4. Visām prasībām, kas attiecas uz materiāliem un darba kvalitāti, kas šeit noteiktas 

(ietverot paraugu ņemšanu, testēšanu un ziņojumus) jātiek piemērotām vienādā mērā gan 

uz betonu, kas tiek jaukts Būvdarbu izpildes vietā, gan arī uz transportbetonu. 

32.7.5. Ūdens nedrīkst tikt pievienots betonam automašīnas tvertnē, ja vien tas nenotiek uz 

Ražotāja atbildību, izmantojot kalibrētus ūdens mērītājus. Transportēšanas laikā 

betonam jātiek nepārtraukti maisītam. Transportēšanas un liešanas laiki jākontrolē un 

stingri jāievēro, ņemot vērā transportēšanas attālumu un sastrēgumus. 

32.7.6. Būvuzņēmējam betona ražotājam jāiesniedz betona specifikācijas kopija un tā ražotājam 

jāapstiprina rakstiskā veidā. 

32.8. Bruģakmeņi un betona ietvju apmales 

32.8.1. Jaunām ietvju malām un bruģakmeņiem jāatbilst attiecīgajiem EN 1342 un EN 1343 

noteikumiem. 

32.8.2. Lietotām bruģakmeņiem jābūt bez pārmērīga nolietojumu, tie nedrīkst būt nodiluši vai 

apdauzīti un tiem jābūt bez iepriekšējo ielikšanas un savienojumu materiālu paliekām. 

Virsmām, kuras būs atsegtas pēc uzstādīšanas, jābūt bez traipiem. 

32.8.3. Betona ietvju apmalēm jāatbilst attiecīgajiem EN 1340 noteikumiem. 

32.9. Kaļamā ķeta, ķeta un tērauda caurules, atloki un veidgabali 

32.9.1. Kaļamā ķeta caurulēm, veidgabaliem un savienojumiem jāatbilst LVS EN 545 vai ISO 

2531, ja tās izmanto dzeramā ūdens cauruļvados, un LVS EN 598, ja tās izmanto 

kanalizācijā. 

32.9.2. Ķeta caurulēm, veidgabaliem un savienojumiem, kurus izmantos lietus ūdeņu 

kanalizācijai un augsnes nosusināšanai, jāatbilst LVS EN 1092 un LVS EN 877. 

32.9.3. Tērauda caurulēm, veidgabaliem un savienojumiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 

10224, LVS NE 10216 LVS EN 10217, LVS EN 1123, LVS EN 1124, LVS EN 253 

noteikumiem. 

32.9.4. Cauruļu atlokiem un cauruļvadu veidgabaliem, ja Līgumā nav paredzēts citādi, jāatbilst 

LVS EN 1092-1 un LVS EN 1515, ja tie izgatavoti no tērauda, un LVS EN 1092-0, ja 

tie izgatavoti no kaļamā ķeta vai ķeta. 
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32.9.5. Rūpnīcā uzklātajiem pārklājumiem jāatbilst ISO 8179-1 un ISO 8179-2. Ja ārējā virsma 

tiek apstrādāta ar cinka smidzinātāju un beigās pārklāta ar bitumena kārtu, šīs darbības 

jāveic saskaņā ar LVS EN 545. 

32.9.6. Rūpnīcā un Būvdarbu izpildes vietā uzliktajām (cauruļveida) polietilēna uzmavām 

jāatbilst BS 6076. 

32.9.7. Cementa javas oderējumiem kaļamā ķeta caurulēm jābūt noturīgiem pret sulfātiem un 

jāatbilst LVS NE 545 vai ISO 4179 „Kaļamā ķeta caurules cauruļvadiem ar un bez 

spiediena – Centrbēdzes cementa javas oderējums – Vispārējās prasības”. Ja ūdens ar 

augstu pH līmeni (kalcija sārmainība mazāka kā 50 mg/l) dēļ var rasties problēmas ar 

kaļķu izdalīšanos, var būt nepieciešama aizsargkārta. Maksimālais oderējuma biezums ir 

jāierobežo, lai nodrošinātu šādus cauruļu iekšējos diametrus: 

Diametrs (DN) Minimālais iekšējais diametrs 

(mm) 

80 67 

100 87 

150 137 

200 187 

250 237 

300 287 

32.9.8. Caurulēm ar cementa javas oderējumu jāatbilst attiecīgajām nacionālajām dzeramā 

ūdens vai veselības normām. 

32.9.9. Cauruļveida polietilēna apvalkam, ko izmanto kā vaļīgu aizsargājošu uzmavu apraktām 

dzelzs caurulēm un veidgabaliem, jāatbilst attiecīgajiem BS 6076 noteikumiem, izņemot 

to, ka nominālajam platumam jābūt 280 mm izmantošanai ar 80 mm un 100 mm 

nominālā iekšējā diametra cauruļvadiem, kuros izmantoti iespiežamie, elastīgie 

savienojumi un 400 mm izmantošanai ar 150 mm nominālā iekšējā diametra 

cauruļvadiem. Apvalkiem pazemes caurulēm, kuras izmanto dzeramā ūdens apgādei, 

jābūt zilā krāsā un visiem pārējiem apvalkiem - melnā krāsā. Apvalku savienojumi 

jānotin ar lenti, lai izveidotu nepārtrauktu aizsardzību, un jebkuri apvalku bojājumi ir 

jāsaramontē pirms Būvgrāvja aizbēršanas. 

32.9.10. Kaļamā ķeta caurules ar sienu biezumu, kas ir mazāks par K9 klasei noteikto, nedrīkst 

izmantot, ja vien tas nav noteikts kādā citā Līguma vietā. 

32.9.11. Visas blīves un piemērotās smērvielas, kas nepieciešamas elastīgos savienojumos un 

atloku savienojumos, jāpiegādā kopā ar caurulēm un veidgabaliem. 

32.9.12. Atlokiem, ieskaitot rotējošos atlokus, jābūt PN16, ja nav citādi norādīts. 

32.9.13. Visas bultskrūves, uzgriežņi un starplikas atloku savienojumiem un nostiprinātiem 

elastīgiem cauruļu savienojumiem jāpiegādā kopā ar caurulēm un veidgabaliem. 

Nostiprinātu, uzbīdāmu, elastīgu cauruļu bultskrūvēm jābūt no tērauda ar augstu 

stiepes izturību. 

32.9.14. Tērauda cauruļu aizsardzībai pret koroziju jāatbilst šādām prasībām: 

Aizsardzības sistēma Starndarts 

Karsti iegremdējot automātiskās iekārtās izveidots 

galvanizācijas pārklājums 
LVS EN 10240 

Ārējs uz polietilēnu balstīts pārklājums LVS EN 10288 

Ārējs epoksīdu pārklājums LVS EN 10290 

Karsti uzklāts bitumena ārējais pārklājums LVS EN 10300 

Iekšējs un ārējs poliamīdu pārklājums LVS EN 10310 

Katodaizsardzība LVS EN 12954 

 



Iepirkuma procedūras “Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un 

“Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”” (Id. Nr. RUPE-02/2018) nolikuma –  

A pielikums – Tehniskā specifikācija 

 
 

32.10. Savienojumi metāla konstrukcijām 

32.10.1. Mazoglekļa tērauda bultskrūves un uzgriežņi ir karsti jāgalvanizē iegremdējot, saskaņā 

ar EN ISO 1460 un nerūsējošā tērauda bultskrūves un uzgriežņi jāražo no 316S31 

kategorijas tērauda, kas atbilst NE 10258 un EN 10259. 

32.10.2. Nerūsējošā tērauda patentētie savienojumi, bultskrūves un uzgriežņi jāražo no 316S1 

kategorijas tērauda, kas atbilst EN 10258 un EN 10259, un EN ISO 3506. Oglekļa 

tērauda un tērauda ar augstu stiepes izturību patentētie savienojumi jāaizsargā, saskaņā 

ar saistošā Standarta attiecīgajiem noteikumiem, kā norādīts zemāk: 

Aizsardzības 

veids 

Savienojuma veids 

Iestrādāts bez 

mehāniski 

veidotām 

vītnēm 

Iestrādāts/ ar pagarinājumu, ar 

mehāniski 

izveidotām vītnēm, ārējais diametrs 

 

- 
Nepārsniedz 19 

(mm) 

Pārsniedz 19 

(mm) 

Karsti galvanizēts 

iegremdējot 
EN ISO 1460 - - 

Galvanizēts cinks 

EN 12329 

EN 12330 

Zn 10 

BS 3382: 2 daļa 

EN 12329; EN 

12330 

Zn 10 

 

32.10.3. Ja savienojumi ir metalurģiski nesavietojami ar sastiprināmo materiālu, jāizmanto 

atbilstošas izolējošās starplikas un apvalki. 

32.10.4. Enkuriem un savienojumiem jāizmanto nerūsējošais tērauds, izņemot gadījumus, kad 

Būvuzraugs ir devis atļauju. Bultskrūvju detaļām un starplikām jābūt saskaņā ar 

ražotāja norādījumiem. 

32.11. Blīves atloka savienojumiem 

32.11.1. Blīvēm cauruļu atloku savienojumiem jābūt vai nu iekšēja bultskrūvju apļveida vai 

visas virsmas veida. 

32.11.2. Blīves jāražo no materiāla, kas atbilst LVS EN 681:1. un 2. daļas noteikumiem, kā 

nepieciešams. 

32.11.3. Blīvēm dzeramajam ūdenim jābūt WA tipa ar cietības amplitūdu 76-84. 

32.11.4. Atloku cauruļu savienojumu materiāliem jāsastāv no gumijas ieliekamajiem 

gredzeniem, kas ir 3mm biezi un ražoti no gumijas bez stiegrojuma, piemēram, EPDM. 

32.12. Vispārējie pildmateriāli 

32.12.1. Cietajam pildmateriālam jāsastāv no viendabīga, tīra, cieta, izturīga materiāla, kura 

daļiņas ir ar izmēru no 200 līdz 20mm un tas nedrīkst saturēt citu materiālu 

piemaisījumus. 

32.12.2. Izvēlētajam pildmateriālam, neatkarīgi no tā, vai tas ir vietējais vai ievests materiāls, 

jāsastāv no viendabīga, viegli savietojama materiāla. Pildmateriālam jābūt bez augu 

daļām, būvgružiem un sasalušiem vai viegli uzliesmojošiem materiāliem. Tas nedrīkst 

saturēt mālu, kura mitruma saturs ir lielāks par 80, un/vai plastiskums ir lielāks par 55, 

kā arī materiālus ar pārāk augstu mitruma saturu. Māla gabali un akmeņi, kas palikuši 

uz, attiecīgi, 75mm un 37,5mm sieta spraugām, ir jāizņem no pildmateriāla. 

32.13. Zāles sēklas 

32.13.1. Zāles sēklai jābūt noteiktu šķirņu pārbaudītam sajaukumam un jāiesniedz tīrības 

dīgtspējas apliecības. 

32.13.2. Sajaukumam jābūt vienam no šādiem maisījumiem vai cietiem maisījumiem, ko 

apstiprinājis Būvuzraugs: 

Šķirne 
Masa, % 

1.maisījums 2.maisījums 3.maisījums 4.maisījums 
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Mazā lapu ganību 

airene 
20-30 - - - 

Pļavu zāle ar gludiem 

stiebriem 
25-35 - 20-30 0-15 

Pļavu zāle ar 

nelīdzeniem stiebriem 
- 15-25 - - 

Ložņu sarkanā auzene 30-40 40-50 35-45 20-50 

Liellapu aitu auzene - - 10-20 10-40 

Sarkanā auzene 

cerojošā 
- - - 10-40 

Parastā smilga 5-15 5-15 5-15 0-10 

Cekulainie suņstallīši - - 5-15 - 

Timotiņš - 20-30 - - 

Baltais āboliņš - - - 0-10 

32.13.3. Sajaukumam jāatbilst vietējiem apstākļiem un jāņem vērā augsnes veids, ūdens sastāvs, 

klimats un augsnes pH. Kopumā zāles maisījumi jāveido tā lai iegūtu zāli, kurai nav 

nepieciešama bieža apkope un kura aug lēni. 

32.13.4. Katrā audzēšanas sezonā sēklām jābūt svaigām ar dīgtspēju ne zemāku kā 80%. 

Maisījuma tīrība nedrīkst būt zemāka par 90% un kopējais nezāļu sēklu daudzums 

nedrīkst pārsniegt 0,5%. Kopējais citu kultūru sēklu daudzums nedrīkst pārsniegt1%. 

Visi sēklu maisījumi ir kārtīgi jāsamaisa, lai nodrošinātu kārtīgu šķirņu sajaukumu. 

32.13.5. Ja ir nepieciešams atjaunot lauksaimniecības zemi, jāizmanto tādas zāles sēkla, kas ir 

līdzīga sabojātās zemes iepriekšējai zālei. 

32.14. Blīvējošas uzlikas 

32.14.1. Blīvējošām uzlikām jābūt no ar želeju piesūcinātām pakulām vai plastmasas un to 

biezumam pirms saspiešanas jābūt vismaz 10 mm. Blīvējošas uzlikas ir cieši jāuzspiež 

un to ārējam diametram jābūt vismaz par 25 mm lielākām nekā bultskrūvēm, uz kurām 

tās ir uzspiestas. 

32.15. Hidranti 

32.15.1. Hidrantiem jābūt noturīgiem pret salu un jāatbilst attiecīgā atbildīgā dienesta prasībām. 

Pievadam jābūt aprīkotam ar atloku, diametrs DN 100, lai atbilstu LVS EN 14384:2007 

un LVS EN 14339:2007. 

32.15.2. Visas hidranta sastāvdaļu virsmas ir jāaizsargā no korozijas vai nu izmantojot hidranta 

izveidošanā pret koroziju noturīgus materiālus, vai uzklājot atbilstošu polimēru 

pretkorozijas pārklājumu. 

32.15.3. Visi hidranta montāžā izmantotie stiprinājumi ir jāaizsargā. 

32.15.4. Hidrantu kamerām jāatbilst attiecīgajiem LVS EN noteikumiem. Kameru vākiem un to 

ietvariem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 124 noteikumiem. 

32.15.5. Hidranta indikatora plāksnēm un marķējumiem jāatbilst attiecīgā atbildīgā dienesta 

prasībām un Latvijas standartam LVS 446 prasībām. Plāksnes uzstādīšana augstumus 

aptuveni 1,80 m. 

32.16. Ievesta melnzeme 

32.16.1. Ievestajai melnzemei jābūt ar vieglu vai vidēju tekstūru, ar pH vērtību starp 6,0 un 7,5. 

Ievestajā melnzemē nedrīkst būt akmeņi, kas lielāki par 20mm un kopējais akmeņu 

sastāvs nedrīkst pārsniegt 10% no masas. 

32.16.2. Organiskās melnzemes kārta ir jāieved no zemes īpašuma ar līdzīgas augsnes sērijas 

augsnes sastāvu. Informācija par melnzemes izcelsmes vietu un sastāvu jāiesniedz 

Būvuzraugam apstiprināšanai. Par organisku melnzemi ir jāuzskata augsne, kas ir 

apstrādāta bez mākslīgiem mēslojuma līdzekļiem, pesticīdiem vai herbicīdiem vismaz 

iepriekšējo piecu gadu laikā un to ir apstiprinājusi Augsnes asociācija vai cita 

līdzvērtīga iestāde. 
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32.16.3. Melnzemei jābūt bez nezālēm, nezāļu saknēm, augsnes apakšējās kārtas un 

neatbilstošām vielām. 

32.17. Ievestas velēnas 

32.17.1. Ievestām velēnām jānogādā Būvdarbu izpildes vietā 24 stundu laikā pēc izrakšanas 

(pavasarī un vasarā -18 stundu laikā). 

32.18. Savienojumu blīvējošie maisījumi un blīvējumi 

32.18.1. Savienojumu blīvējošajiem maisījumiem jābūt necaurlaidīgiem, elastīgiem 

materiāliem, kas piemēroti apstākļiem, kādos tie tiks izmantoti, un spēj nodrošināt 

izturīgu, elastīgu un ūdensnecaurlaidīgu blīvējumu, kad tie tiek piestiprināti betonam 

visā savienojuma kustības amplitūdā. 

32.18.2. Blīvējumiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 11600 noteikumiem. 

32.18.3. Gruntējumiem, kurus izmantos kopā ar savienojuma blīvējumiem, jābūt 

savienojamiem ar blakus esošo blīvējumu un tie ir jāiegādājas no tā paša ražotāja. 

Gruntējumam nedrīkst būt kaitīga ietekme uz betonu. 

32.18.4. Blīvējumiem un gruntējumiem, kuri nonāks saskarsmē ar notekūdeņiem vai 

notekūdeņu dūņām, jābūt noturīgiem pret bioloģisko degradāciju. 

32.18.5. Divu daļu uz polisulfīdu balstīti blīvējumi. Horizontāliem, uz augšu vērstiem 

savienojumiem blīvējums jāiestrādā ielejot, bet jebkura cita novietojuma vai slīpuma 

savienojumiem blīvējums jāiestrādā ar pildni (pistoli). Citiem divu daļu uz polimēriem 

balstītiem blīvējumiem, kurus iestrādā ar pildni (pistoli) vai ķelli, jāatbilst attiecīgajām 

fiziskajām un pārbaužu prasībām. 

32.18.6. Blīvējumi un gruntējumi, kuri nonāks saskarsmē ar dzeramo ūdeni, nedrīkst tam 

piešķirt nekādu garšu, krāsu vai jebkādu īpašību, kas ir kaitīga veselībai, un tiem jābūt 

noturīgiem pret baktēriju augšanu. 

32.19. Savienojumu blīves un smērvielas 

32.19.1. Augsti elastīgas blīves ir jāiegādājas no cauruļu ražotājiem un tām jāatbilst LVS EN 

6811 noteikumiem. Ūdensvadu blīvēm jābūt WA veida, bet kanalizācijas blīvēm jābūt 

vai nu WC vai WG veida. 

32.19.2. Blīves jāpārbauda saskaņā ar BS 7874 (augstas elastības blīvju mikrobioloģiskā 

nolietošanās) un tām jāatbilst šādām prasībām: 

• vidējais masas zudums (Z) pārbaudes daļām nedrīkst pārsniegt 3,5%; 

• paraugu virsmu viegli paberzējot, pārbaudes komplektā nedrīkst rasties lielāks 

sodrēju vai citu materiālu daudzums, nekā kontroles komplektā. 

32.19.3. Ja tiek izmantotas blīves ar vairākām sastāvdaļām, prasības attiecas tikai uz tām 

sastāvdaļām, kas ir nonāk saskarsmē ar caurules vai cauruļvada saturu. 

32.19.4. Bīdāmo savienojumu smērvielām nedrīkst būt kaitīga ietekme uz savienojuma 

gredzeniem vai caurulēm un tās nedrīkst ietekmēt piegādājamais šķidrums. Smērvielas, 

kas tiks izmantotas ūdens cauruļu savienojumos, nedrīkst piešķirt ūdenim nekādu 

garšu, krāsu vai jebkādas īpašības, kas ir kaitīgas veselībai, un tām jābūt noturīgām pret 

baktēriju augšanu. 

32.20. Trepes 

32.20.1. Trepēm jāatbilst attiecīgajiem EN ISO 131 noteikumiem. 

32.20.2. Fiksētām trepēm jāatbilst attiecīgajiem LVS EN ISO 4122 noteikumiem. 

32.20.3. Pēc izgatavošanas, trepes no tērauda ar zemu oglekļa saturu ir karsti jāgalvanizē 

iegremdējot, saskaņā ar EN ISO 1461. 

32.20.4. Nerūsējošā tērauda trepes vertikālam stiprinājumam ir jāražo no 6082 316S31 

kategorijas tērauda, saskaņā ar BS 970:1. daļu un EN 10084, EN 10085, EN 10087, 

EN 10250, EN 10029, EN 10048, EN 10051, EN 10258 vai EN 10259. 

32.20.5. Alumīnija trepes vertikālam stiprinājumam ir jāražo no 6082 kategorijas alumīnija, 

saskaņā ar LVS EN 515, EN 573-3 un 4, EN 755-1 līdz 9 un EN 12020-1 un 2. 

32.20.6. Pēc ražošanas, alumīnija trepes ir jāanodizē saskaņā ar 615: 1987 AA25 kategoriju. 
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32.20.7. Ja nav citādi norādīts, nedrīkst izmantot vertikālās trepes. Pieeja jānodrošina, 

izmantojot kuģa tipa trepes ar 15 grādu slīpumu. 

32.20.8. Kur nepieciešams, materiāliem jābūt tādiem, lai tie būtu noturīgi pret koroziju augsta 

mitruma vai sāļās vidēs un saskarsmē ar nesaderīgām ķīmiskām vielām. 

32.21. Skataku vāki un ietvari 

32.21.1. Skataku vākiem un ietvariem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 124:2002 noteikumiem. 

Visiem skataku vākiem jābūt ar noslēgtām ķīļrievām. 

32.21.2. Skataku vāki un ietvari var būt no kaļamā ķeta vai ķeta, vai cita materiāla saskaņā ar 

vietējā atbildīgā dienesta prasībām. 

32.22. Marķējuma lenta 

32.22.1. Marķējuma lentai pazemes ūdensvadiem jābūt no zila stikla šķiedras materiāla, 

polietilēna pinuma vai lenta vismaz 100 mm platumā, ietverot rūsu izturīgu stiepli 

novietojuma noteikšanai. Lentei visā garumā jābūt apdrukātai ar vārdiem 

„ŪDENSVADS” bieziem lielajiem burtiem, attālums starp vārdiem nedrīkst būt lielāks 

pat 700 mm. Marķējuma lentām jābūt nepārtrauktām un atbilstoši pievienotām pie 

aizbīdņiem vai armatūras. Jebkādu izmaiņu gadījumā, jāveic skaņojums ar 

Būvuzraugu. 

32.22.2. Marķējuma lentai pazemes kabeļu sistēmai jābūt no dzeltena stikla šķiedras materiāla, 

polietilēna pinuma vai lentes vismaz 100mm platumā. Lentei visā garumā jābūt 

apdrukātai ar vārdiem "ELEKTRĪBAS KABELIS” bieziem lielajiem burtiem, attālums 

starp vārdiem nedrīkst būt lielāks pat 700 mm. Jebkādu izmaiņu gadījumā, jāveic 

skaņojums ar Būvuzraugu. 

32.22.3. Marķējuma lentai pazemes notekūdeņu caurulēm vai spiedvadiem jābūt no sarkana 

stikla šķiedras materiāla vai biezas polietilēna loksnes vismaz 100mm platumā. Tai 

visā garuma jābūt apdrukātai ar vārdiem „PAŠTECES KANALIZĀCIJA” vai 

„SPIEDIENA KANALIZĀCIJA” bieziem lielajiem burtiem, attālums starp vārdiem 

nedrīkst but lielāks pat 700 mm un tajā jābūt iestrādātai rūsas izturīgai novietojuma 

noteikšanas sistēmai caurulēm, kuras nav izgatavotas no metāla. Jebkādu izmaiņu 

gadījumā, jāveic skaņojums ar Būvuzraugu. 

32.22.4. Marķējuma lenta jāizvieto 0,3 m augstumā no cauruļvada augšas. Novietojuma 

izmaiņu gadījumā, jāveic skaņojums ar Būvuzraugu. 

32.23. Mastikas asfalts 

32.23.1. Ūdens necaurlaidīgās kārtas izveidošanā izmantotajam mastikas asfaltam jāatbilst 

attiecīgajiem Latvijas valsts standartu noteikumiem. 

32.24. Mehāniskās savienotāj uzmavas cauruļvadiem un veidgabaliem 

32.24.1. Savienotāj uzmavas un uzmavu adapteri jāveido no kaļamā ķeta vai ķeta un tiem 

jāatbilst LVS EN 14525. 

32.24.2. Mehāniskajiem savienojumiem un veidgabaliem polietilēna caurulēm, kuru nominālais 

izmērs ir vienāds ar vai mazāks par 63 mm un kuras izmanto aukstā dzeramā ūdens 

apgādei, jāatbilst LVS EN 1254-3. 

32.24.3. Veidgabaliem PE80 (MDPE) un PE 100 (HDPE) jābūt 2 tipa, tiem jāatbilst 

pielietošanas mērķim, tiemn jāiztur pilna slodze, izņemot gadījumus, kad tos izmanto 

netradicionālās vietās, un tiem jābūt ar iekšējo caurules balstu. 

32.24.4. Visi veidgabali jāaizsargā pret koroziju izmantojot pulverkrāsojuma metodi. 

Veidgabali jāpārklāj ar polimēra aizsargkārtu vai zinka pārklājumu un bitumena 

krāsojumu. 

32.24.5. Visi stiprinājumi jāaizsargā pret koroziju pārklājot ar piemērotu cinka un polimēra 

aizsarg pārklājumu. 

32.24.6. Savienotāj uzmavām un uzmavu adapteriem jābūt ar tādu pašu spiediena kategoriju, kā 

caurulei pie kuras tie ir pievienoti. 
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32.24.7. Visām savienotājuzmavām un uzmavu adapteriem ar nominālo diametru <300 mm 

jābūt daudzsavienojumu/plašas pielaides veida un savienojamiem ar jebkuru cauruli ar 

šādiem ārējiem diametriem: 

Nom, caurules 

diametrs, mm 
Minimālā amplitūda. Ārējais diametrs, mm 

50 60-72 

80 88-100 

100 110-124 

150 160-179 

200 219-234 

250 273-289 

300 315-331 

 

32.24.8. Bez tam, pārejas savienotāj uzmavām jābūt šādiem ārējiem diametriem: 

Nom, caurules 

diametrs, mm 

Minimālā amplitūda. Ārējais diametrs, mm 

Mazais gals Lielais gals 

225-250 250-267 273-289 

125-150 139-153 160-179 

50-80 60-72 88-100 

 

32.24.9. Blīvēm jāatbilst LVS EN 681 WA tipam ūdens ietaisēm un D tipam kanalizācijas 

ietaisēm un turklāt tām jābūt noturīgām pret mikrobioloģisko bojāšanos. 

32.24.10. Mehāniskajām savienotāj uzmavām jābūt ar tādu pašu spiediena kategoriju, kā 

caurulēm pie kurām tās ir pievienotas. 

32.24.11. Visām mehāniskajām savienotāj uzmavām nav jābūt reģistrētām, ja nav norādīts citādi. 

32.25. Uzgriežņi, skrūves, starplikas un bultskrūves 

32.25.1. Uzgriežņiem, skrūvēm, starplikām un bultskrūvēm jāatbilst attiecīga Standarta 

saistošajiemnoteikumiem, kā noradīts zemāk: 

Tips Standarts 

Starplikas, ļoti izturīgas, strukturālas, 

bultskrūvju savienojumu montāža 
EN 14399 5 un 6 daļa 

Līdzena starplika locīklskrūvēm EN 28738 

Līdzenas starplikas 
EN ISO 7089, EN ISO 7090, EN ISO 

7091, EN ISO 7092, EN ISO 7093 

Bultskrūves atloka savienojumiem EN 1515 

Sešstūra veida bultskrūves ar atloku EN 1662, EN 1665 

Virsmas pārtraukumi, vispārēja 

pielietojuma bultskrūves, krūves un 

tapskrūves 

EN 26157 

Rievotas iestatīšanas skrūves EN 27434, EN 27435, EN 27436 

Bultskrūves, skrūves, tapskrūves un 

uzgriežņi no krāsaina metāla 
EN 28839 

 

32.25.2. Bultskrūvju savienojumiem caurulēm un veidgabaliem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 

1092-3 noteikumiem, izņemot to, ka sfēriskā grafīta dzelzs bultskrūves, kas paredzēts 

izmantošanai ar kaļamā ķeta caurulēm un veidgabaliem, jāražo no metāla, kas atbilst 

EN 1563 noteikumiem, kategorijai 500/7. 

32.25.3. Bultskrūvju garumam un pievilkšanas spēkam jābūt saskaņā ar ražotāja norādījumiem 

un tam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu, ka uzgriežņi galīgajā nostiprinājuma 

pozīcijā ir pilnībā uzgriezti un ir redzamas divas skrūves vītnes. 
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32.25.4. Ja nerūsējošā tērauda uzgriežņus, bultskrūves un starplikas izmanto blakus 

galvanizētām metāliskām virsmām, šīs virsmas ir jāizolē ar vadītnespējīga materiāla 

uzmavām un starplikām. 

32.25.5. Starplikas jāievieto zem bultskrūves galvas un zem uzgriežņa. 

32.25.6. Izņemot gadījumus, kad tie ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda, visi stiprinājumi ir 

attiecīgi jāaizsargā no korozijas. 

32.25.7. Mazoglekļa tērauda uzgriežņi, skrūves. Starplikas un bultskrūves ir karsti jāgalvanizē 

iegremdējot, saskaņā ar EN ISO 1460, ja Līgumā nav paredzēts citādi. 

32.26. Cauruļu apbēruma materiāli 

32.26.1. Materiālam visu cauruļu, ieskaitot aptītās caurules, pamatnēm un apbērumam jāatbilst 

punkta "Graudveida pamatnes materiāls" 2 tipam, ar izņēmumu, ka maksimālajam 

daļiņu lielumam jābūt 14 mm caurulēm ar nominālo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) 

un 20 mm caurulēm, kuru nominālais diametrs pārsniedz 300 mm. Noblīvējuma daļas 

vērtība nedrīkst pārsniegt 0,25. 

32.27. Plastmasas kameras un grodi 

32.27.1. Plastmasas kamerām un grodiem, kurus izmanto bezspiediena kanalizācijā, jāatbilst 

attiecīgajiem LVS EN 13 598 noteikumiem. 

32.28. Plastmasas aizsargpārklājums 

32.28.1. Plastmasas aizsargpārklājumam jābūt bez plīsumiem, dobumiem, tukšumiem un ar 

nominālo biezumu 125um. 

32.29. Polietilēna caurules un veidgabali 

32.29.1. Polietilēna cauruļu sistēmām, kas paredzētas ūdens apgādei, jāatbilst LVS NE 12201-

1. 

32.29.2. Polietilēna cauruļu sistēmām pazemes un virszemes spiediena sistēmās, kas paredzētas 

vispārēja pielietojuma ūdens apgādei un kanalizācijai, jāatbilst LVS EN 13244-1. 

32.29.3. Polietilēna veidgabaliem, kurus izmanto aukstā dzeramā ūdens apgādei, jāatbilst 

attiecīgajiem LVS NE 12201-3 noteikumiem. 

32.29.4. Veidgabaliem, kuri savienoti ar elektro sakausējamām uzmavām, jāatbilst attiecīgajiem 

LVS EN 12201-3 noteikumiem. 

32.30. Betona plāksnes un vāka ietvara augstuma regulēšanas gredzeni 

32.30.1. Saliekamām betona plāksnēm un vāka ietvara augstuma regulēšanas gredzeniem 

jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 1917 noteikumiem. 

32.30.2. Ja nav noteikts citādi, izmantotajam betonam jābūt noturīgam pret sulfātiem (atbilstoši 

projektētai ķīmiskajai DC-4 klasei, kā noteikts BRE īpašajā krājumā 1) 

32.31. Rūpnieciski izgatavoti betona klātņu akmeņi un bruģakmeņi 

32.31.1. Rūpnieciski izgatavotiem betona klātņu bruģakmeņi ir hidrauliski jāpresē un tiem 

jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 1339 noteikumiem. Ja Līgumā nav citādi norādīts, 

klātņu bruģakmeņiem jābūt 50 mm bieziem. 

32.31.2. Gataviem betona bruģakmeņiem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 1338 noteikumiem. 

32.32. Rūpnieciski izgatavotas betona ietves malas, apmales un kvadranti 

32.32.1. Rūpnieciski izgatavotām betona ietves malām jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 1340 

noteikumiem. Ja ietves malas ir jāizveido ar 12 m vai mazāku rādiusu, jāizmanto 

piemērota rādiusa sastāvdaļas. 

32.32.2. Ja nepieciešams, visām ietves malām, apmalēm un kvadrantiem jāatbilst ceļu dienesta 

prasībām. 

32.33. Saliekamas betona elementu skatakas un drenāžas akas 

32.33.1. Rūpnieciski izgatavotām betona skatakām ar apļveida šķērsgriezumu jāatbilst 

attiecīgajiem LVS EN 1917 noteikumiem. Elementi, kas baltas uz pamatiem, jāražo tā, 

lai radītās vertikālas slodzes tiktu tiešu pārnestas caur visu vienības sienas biezumu. 

Savienojumos starp elementiem un plākšņu apakšējo daļu, savienojumu profiliem 
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jāspēj izturēt uzliktās slodzes no šīm plāksnēm. Elementi ar gludu apakšmalu ir 

jāizmanto tad, ja plāksnes apakšdaļa ir atvirzīta, lai to uztvertu. 

32.33.2. Saliekamo betona elementu kameru, kas paredzētas aizbīdņu un mērītāju uzstādīšanai, 

daļām jābūt savienojamām un jāatbilst LVS EN 1917. 

32.33.3. Saliekamo betona elementu kameru daļām jābūt savienojamām savā starpā. 

Saliekamām pārseguma plāksnēm jāspēj izturēt viena riteņa slodze 5,0 tonnu apmērā, 

ja nav noteikts citādi. 

32.33.4. Ja Līgumā un institūiciju sniegtajos tehniskajos noteikumos nav paredzēts citādi, daļu 

izgatavošanā izmantotajam betonam jābūt noturīgam pret sulfātiem un jāatbilst 

projektētai ķīmiskajai klasei DC-4. 

32.34. Saliekami betona atbalsta bloki caurulēm 

32.34.1. Gataviem betona atbalsta blokiem jābūt ar taisnstūra virsmu, ar pietiekamu horizontālā 

šķēluma laukumu, lai novērstu caurumu rašanos saistošajā betonā vai virsmā, un lai 

nodrošinātu piemērotu balstvirsmu caurulēm. Tie jāražo no betona ar spiedes izturības 

klasi C17/20, izmantojot tā paša veida cementu kā apakšā esošajā betona pamatnē, jālej 

apstiprinātās veidnēs un tos nedrīkst izmantot, kamēr tie nav sasnieguši 13.5 N/mm2. 

kuba izturību. 

32.35. PTFE lente 

32.35.1. Līdzena teflona (PTFE) lentei, ko izmanto vītņu blīvēšanai, jāatbilst EN ISO 13000. 

32.36. Smiltis 

32.36.1. Smiltīm, kas paredzētas kaļķu vai cementa javai, jāatbilst LVS EN 13139. 

32.36.2. Visām smiltīm, kam jāatbilst LVS EN 12620 un LVS 13139, jābūt skalotām. 

32.36.3. Smiltīm, kas paredzētas pamatnes ķieģeļiem un bruģim jābūt celtniecības smiltij vai 

sadrupinātiem akmeņiem, kas izsijāti caur 5mm sietu un caurmērā nesatur vairāk kā 

3% māla, dubļu vai putekļu. 

32.37. Aizbīdņu kapes un aizsargi 

32.37.1. Aizbīdņu kapju vākiem uz ūdens cauruļvadiem jāatbilst atbildīgo dienestu prasībām. 

32.37.2. Noslēgaizbīdņu vākiem jāatbilst atbildīgo dienestu prasībām. Tiem jāspēj izturēt viena 

riteņa 5 tonnu slodze un jābūt aprīkotiem ar kaļama ķeta vākiem, ja vien nav noteikt 

citādi. 

32.37.3. Vākiem un ietvariem, kas tiek iestrādāti ceļu brauktuvēs vai citās vietās ar biežu 

transporta plūsmu, visās detaļās jāatbilst LVS EN 124 vai BS 5834 A klases prasībām. 

32.37.4. Vākiem un ietvariem, kas tiks iestrādāti citur, jāsaņem minimālais B125 vērtējums pēc 

LVS EN 124, vai jāatbilst BS 5834 B klases prasībām. 

32.37.5. Kameru materiāliem, izņemot saliekamā betona, jāatbilst BS 5834: 1985 noteikumos 

minētajām slodzes izturības prasībām. 

32.38. Sintētisko sveķu hermetizējošā viela 

32.38.1. Sintētisko sveķu hermetizējošajai vielai jābūt fenolītai un aminoplastiskai, respektīvi, 

jāatbilst LVS EN 301 un LVS EN 302 attiecīgajiem noteikumiem. 

32.39. Ūdens 

32.39.1. Ūdenim, kas tiek lietots ar minerālajiem saistmateriāliem vai kontaktā ar dzeramā 

ūdens cauruļvadu sistēmu un aparātiem, jābūt dzeramā ūdens kvalitātē. Būvuzņēmējam 

jāiesniedz Būvuzraugam korespondences kopijas, kas apstiprina, ka veikti 

nepieciešamie pasākumi pirms ūdens tiek paņemts no centralizētas ūdens apgādes 

sistēmas. 

32.39.2. Ja centralizētas ūdens apgādes sistēma nav pieejama, Būvuzņēmējam jānodrošina 

adekvāta piemērota ūdens padeve. Ūdens, kas tiks lietots cementu un betona 

sagatavošanā vai apkopē, vispirms jāpārbauda un jāatzīst par derīgu. 

32.39.3. Kad nepieciešams, jānosaka hlorīda, sulfāta un šķīstošā sārma (kā ekvivalents Na20) 

sastāvs ūdenī un jāņem vērā, aprēķinot šo vielu daudzumu betona maisījumā. 
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32.40. Blīvējošās starplikas 

32.40.1. Gumijas blīvējošajām starplikām jābūt ar šādām īpašībām, ja tās tiek pārbaudītas 

saskaņā ar BS 903 attiecīgo daļu: 

Standarts BS 903 Īpašība Prasības 

Daļa A1 Blīvums 1100 kg/m3 (±5%) 

Daļa A26 Cietība 60-70 IRHD 

Daļa A2 Stiepes izturība ne mazāk kā 17,5 N/mm2 

Daļa A2 Pagarinājums pie pārraušanas 

vietas 
ne mazāk kā 450% 

Daļa A16 (BS 

ISO 1817) 

Ūdens uzsūkšana (iegremdēšana 

– 48 stundas) 
Nedrīkst pārsniegt 5% 

32.40.2. Gumijas blīvējošajām starplikām jāatbilst LVS EN 681 prasībām. 

32.40.3. Gumija blīvējošajām starplikām jābūt piemērotām uzglabāšanai, izmantošanai, 

uzstādīšanai un ekspluatācijai temperatūras amplitūdā no 0ºC līdz + 40ºC. 

32.40.4. Gumijas blīvējošajām starplikām, ja norādīts, jābūt no ekstrudēta dabīgā kaučuka ar 

stingru ārējo izliekumu. Visos pieslēgumos, 45º savienojumos un daļu nomaiņās 

jāizmanto rūpnīcā izgatavoti veidgabali. Savienošana Būvdarbu izpildes vietā jāveic ar 

vulkanizāciju, saskaņā ar ražotāja norādījumiem. 

32.40.5. PVC blīvējošajām starplikām jāatbilst nacionālajiem noteikumiem par saskarsmi ar 

dzeramo ūdeni. Visos pieslēgumos, 45º savienojumos un daļu nomaiņas jāizmanto 

rūpnīcā izgatavoti veidgabali. Savienošana Būvdarbu izpildes vietā jāveic stingri 

ievērojot ražotāja norādījumus. 

32.41. Pagarinājuma vārpstas (špindeļi) 

32.41.1. Pagarinājuma vārpstām jābūt viengabalainām ar balsteņiem un centrēšanas krusteņiem, 

kas izgatavoti no mazoglekļa tērauda un galvanizēti saskaņā ar EN ISO 1460. 

32.41.2. Skrūvju nostiprinājuma balsteņi jānodrošina pagarinājuma vārpstām centros, kuri 

nepārsniedz 2 metrus. Augšējam balstenim jāatrodas maksimums 300 mm zem 

vārpstas galvas, manuālās vadīšanas riteņa vai sienas augšējās daļas. 

32.41.3. Aizvaru kāta pagarinājums, kas nepārsniedz 2 metrus, kamerās jānodrošina ar 

centrēšanas krusteņiem. Augšējam krustenim jāatrodas maksimums 300 mm zem 

pagarinājuma galvas. 

32.41.4. Pagarinājuma vārpstas jānostiprina ar sešstūra galvas bultskrūvi vai galvskrūvi, kas 

ievietota vertikāli cauri vārpstas galvai līdz tās galam. 

33. IZRAKUMI, BŪVGRĀVJU AIZBĒRŠANA UN ATJAUNOŠANA 

33.1. Izrakumi 

33.1.1. Vispārīgs apraksts: 

• Nedrīkst uzsākt rakšanas darbus, kamēr nav saņemtas atbilstošas atļaujas. 

• Izrakumi ceļos un ielās jāveic saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem ceļu 

pārvaldē. 

• Darbības jāveic tā, lai izrakumu zemes struktūrā nerastos bojājumi vai 

pasliktinājums. 

• Būvuzņēmējam darbi jāveic tā, lai neskartu apkārt esošo zemi. Īpaša uzmanība 

jāpievērš stabilitātes nodrošināšanai, veicot rakšanas darbus esošu konstrukciju 

un komunikāciju tuvumā. 

• Ja izrakumu struktūrā tiek konstatēta nepiemērota grunts vai ja struktūrā ir 

radušies bojājumi vai pasliktinājums, par to nekavējoties jāziņo Būvuzraugam. 

• Izrakumu malas ir visu laiku atbilstoši jānostiprina un tās nedrīkst veidot slīpas, 

izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts vai atļauts Līgumā. 

• Viss izraktais materiāls, ko var atkārtoti izmantot Būvdarbos, jāuzglabā 

Būvdarbu izpildes vietā, ja Būvuzraugs nav licis vai atļāvis to aizvākt. Bez 
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Būvuzrauga apstiprinājuma, Būvdarbu izpildes vietā nedrīkst atbrīvoties no pāri 

palikušiem materiāliem. 

• Nepiemērota grunts vai bojāta virsma zem plānotā zemes līmeņa ir jāizrok un 

jāaizber zemes līmenī ar rasējumos norādīto vai Būvuzrauga apstiprināto 

materiālu. Jebkādi tukšumi, kas radušies pārmērīgas rakšanas rezultātā, 

jāaizpilda ar Būvprojektā paredzēto materiālu. 

• Kad rakšanas darbos precīzi panākti darbam nepieciešamie profili vai izmēri, 

Būvuzņēmējam jāinformē Būvuzraugs, lai viņš varētu veikt pārbaudi. 

• Būvuzņēmējam jāsaņem izrakumu apstiprinājums, pirms tiek ievietoti materiāli, 

bērumus vai betons. Būvuzņēmējam jāuztur atvērti izrakumi pieņemamā 

stāvoklī un jāizlabo laika apstākļu izraisītās bojājumu sekas. 

• Būvuzņēmējam jāveic pārbaudes izrakumi ar rokām vai mehānismiem tādā 

apjomā, kāds nepieciešams darba veikšanai un, pēc Būvuzrauga pārbaudes, 

jāaizber un jāatjauno šādi pārbaudes rakumi. 

33.2. Būvgrāvji 

33.2.1. Būvgrāvji cauruļvadiem jāizrok pietiekamā dziļumā un platumā, lai varētu ievietot 

cauruli un savienojumu, izveidot pamatni, betona stiprinājumus un apbēruma 

elementus. Būvuzņēmējam jāņem vērā cauruļu ražotāja instrukcijas tranšejas 

ierīkošanai, kā arī tehnisko projektu un darbu veikšanas projektu saskaņojošo 

institūciju prasības un iespējamie ierobežojumi. 

33.2.2. Būvgrāvji spiediena caurulēm, jāizrok pietiekamā dziļumā, lai nodrošinātu minimālo 

cauruļu ieguldīšanas dziļumu atbilstoši LBN prasībām izņemot gadījumus, kad 

Būvprojektā paredzēts citādi vai arī tiek veikti speciāli pasākumi cauruļvadu 

aizsardzībai no ārējām slodzēm un caursalšanas. 

33.2.3. Būvuzņēmējam nekavējoties jāziņo Būvuzraugam par jebkādu ūdens caurlaidīgu slāni, 

plaisām vai neparastu grunti, kas uzieta rakšanas laikā. 

33.2.4. Būvuzņēmējam jāatstāj skaidra, ar aprēķinu pamatota atbilstoša atstarpe starp 

izrakumu malu un atbērtnes iekšējo malu. 

33.2.5. Būvgrāvju platumam šķērsojot ceļus, vai citas norādītas vietas, jābūt pēc iespējas 

šaurākām. Maksimālais platums, kas nomērīts starp neskartu augsni būvgrāvja malās, 

nedrīkst pārsniegt ieliekamās caurules ārējo diametru, pieskaitot 550 mm caurulēm ar 

diametru līdz 800 mm (ieskaitot) un pieskaitot 750 mm caurulēm ar diametru, kas 

lielāks par 800 mm, ja vien nav noteikts citādi. 

33.2.6. No būvgrāvja apakšas līdz līmenim 300 mm virs caurules augšējās sieniņas, vai virs 

augstākās caurules būvgrāvī ar 2 caurulēm, būvgrāvja platums, ja nav noteikts 

tehniskajā projektā, nedrīkst būt mazāks par: 

• caurules ārējo diametru, kam pieskaitīti 150 mm katrā pusē caurulei, ja ir viena 

caurule; 

• minimālo lielumu, kas ir vienāds ar (d1 + d2) + 600 mm, kur d1 +d2 ir cauruļu 

ārējie diametri un minimālā atstarpe starp caurulēm ir 300 mm, ja Būvgrāvī 

iegulda divas caurules. 

33.2.7. Cauruļu Būvgrāvji, cik vien iespējams, jāaizsargā no virsmas ūdens vai gruntsūdens 

ieplūšanas. Pamatnes sagatavošana, cauruļvadu montāža un grunts blīvēšana jāveic 

sausā būvgrāvī, ja nepieciešams, lietojot ūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas. 

33.2.8. Veicot izrakumus brauktuvēs vai ietvēs ar virsmas segumu, Būvuzņēmējam vispirms 

jāveic rakums ar taisnu precīzu malu cauri asfalta vai citu cieto segumu virsmai, 

pielietojot Būvuzrauga apstiprinātu metodi. Tad jāizrok cietie materiāli un jāuzglabā 

tos atsevišķi no pārējiem Būvgrāvī izraktajiem materiāliem atkārtotai izmantošanai 

atjaunošanā vai arī aizvākšanai, vadoties pēc Būvuzrauga norādījumiem. 

33.2.9. Nekādā gadījumā Būvuzņēmējs nedrīkst, bez Būvuzrauga tiešas atļaujas, veikt 

izrakumus pārāk garos autoceļa posmos Būvdarbu izpildes vietā. Kad cauruļvads tiek 
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izbūvēts šādās vietās, pēc iespējas ātrāk jāveic Būvgrāvja aizbēršanas un atjaunošanas 

darbi un viss izraktais materiāls, kas, saskaņā ar Līgumu, ir lieks, jāaizvāc no Būvdarbu 

izpildes vietas, kā arī visi būvmateriāli jāpārvieto līdz ar darba vietu, ar nolūku pēc 

iespējas ātrāk atgriezt skarto autoceļa posmu lietošanā. 

33.2.10. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai novērstu Būvgrāvja 

malu iebrukšanu, lietojot Būvgrāvju stiprinājumus vai, tur kur tas ir pieļaujams, 

Būvgrāvja sienu slīpumu nosakot attiecīgās grunts dabiskās nogāzes slīpuma leņķī. 

33.3. Žogi, dzīvžogi un sienas 

33.3.1. Ja Būvuzņēmējam jādemontē žogi, dzīvžogi vai sienas, viņam jānodrošina tas, lai 

demontāžas platums ir absolūti minimāls, kāds ir nepieciešams Būvdarbu veikšanai. 

33.3.2. Izveidotā atvere sienā vai žogā jāizveido droša, Būvuzraugam pieņemamā veidā. 

33.3.3. Jebkādas Iekārtas vai materiāli, kas piemēroti atkārtotai lietošanai, jāuzglabā atkārtotai 

lietošanai, kā to nosaka Pasūtītāja prasības. 

33.3.4. Žogi, dzīvžogi un sienas jāatjauno pēc iespējas tuvāk to sākotnējam stāvoklim. 

33.4. Atkārtota velēnu ielikšana 

33.4.1. Velēnām jābūt zaļām izrakšanas brīdī, tās jāuztur mitras un ieklāšana piemērotos laika 

apstākļos. 

33.4.2. Melnzemes līmenim zem velēnām jābūt tādam, lai, pēc noblīvēšanas, iegūtās zāles 

virsma būtu vienā līmenī ar blakus esošo zāles virsmu. 

33.4.3. Ieklāšanai paredzēto velēnu izmēram izrokot jābūt apmēram 1m reiz 300 mm un ar 

vienmērīgu biezumu ne mazāku kā 40 mm. 

33.5. Augsne atkārtotai izmantošanai 

33.5.1. „Augsne” nozīmē virsējo grunts slāni, kas uztur augu veģetāciju. Tai jāiekļauj visas 

velēnas, kas nav nepieciešamas atkārtotai ieklāšanai vai nav pieņemamas 

velēnojumam. 

33.5.2. Visa augsne ir jānoņem no vietām, kurās notiks pagaidu vai Pastāvīgie Būvdarbi, tajā 

skaitā, no iežogotām teritorijām un jāuzglabā atkārtotai izmantošanai. 

33.5.3. Augsne atkārtotai izmantošanai jāsakrauj kaudzēs ne augstākās par 1,5m un jāuzglabā 

bez nezālēm. 

33.5.4. Būvuzņēmējam jāuzglabā augsne atkārtotai izmantošanai netālu no noņemšanas vietas, 

lai nodrošinātu, ka to var izmantot pēc iespējas tuvāk tās izcelsmes vietai. Visi pārējie 

materiāli vai grunts kārtas jāuzglabā atsevišķās kaudzēs. 

33.6. Darbības ar ūdeni 

33.6.1. Ūdens nedrīkst atrasties nevienā izrakumu vietā, ja tas nav paredzēts Līgumā, bet 

jānovada uz apstiprinātu vietu. Jebkādas nepieciešamās ūdens iesūcināšnas teritorijas, 

ja iespējams, jānovieto ārpus vietas, kurā tiek veikti izrakumi Būvdarbiem, un 

jāpiepilda ar apstiprinātu materiālu līdz blakus esošo Pastāvīgo Būvdarbu virsmai. 

33.6.2. Jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai atūdeņošanas procesa rezultātā 

jebkura blakus esoša grunts netiktu nelabvēlīgi ietekmēta un nezaudētu smalkni. Ja ir 

atļauta ūdens novadīšana no ūdens līmeņa pazemināšanas iekārtām kanalizācijas tīklā, 

Būvuzņēmējam jāveic pasākumi smilšu atdalīšanai no ūdens pirms tā ievadīšanas 

kanalizācijā. 

33.6.3. Nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu iekļūšanu caurulēs, kas tiks izmantota dzeramā ūdens 

apgādei. 

33.6.4. Bez Būvuzrauga piekrišanas Būvuzņēmējs nedrīkst atslēgt uzstādīto ūdens līmeņa 

pazemināšanas sistēmu. 

33.6.5. Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējam jānodrošina, lai gruntsūdeņu līmenis tiek 

pietiekami pazemināts zem pamatu līmeņa, lai nodrošinātu stingru pamatu. 

33.6.6. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa 

celšanos cauruļvadu vai Būvju celtniecības laikā, kamēr nav sasniegta pietiekama 

konstrukciju vai cauruļvadu aizbēruma masa, lai novērstu to uzpeldēšanu. 
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33.7. Pagaidu drenas 

33.7.1. Ja nepieciešamas pagaidu drenas, tas jāieliek šaurā Būvgrāvī, kas izveidots apstiprinātā 

novietojumā zem izrakumu apakšējā līmeņa. Cauruļu savienojumiem jābūt brīviem un 

tās jāapklāj ar brīvi filtrējošu granulētu materiālu. 

33.7.2. Kad tās vairs nav vajadzīgas, pagaidu drenas jādemontē vai jānoslēdz. 

33.7.3. Ja pagaidu drenas ir jānoslēdz, pagaidu drenu līnijā jāievieto javas injicēšanas caurules 

intervālos, kas nepārsniedz 25m un drenas blīvi jāpiepilda ar javu un injicēšanas 

caurules darbus pabeidzot jānogriež. 

33.8. Aizbēršana 

33.8.1. Ja iespējams, aizbēršana jāveic tūlīt pēc tam, kad pabeigtas visas pirms tās veicamās 

norādītās darbības. Taču aizbēršanu nedrīkst veikt, kamēr apsedzamās konstrukcijas 

nav sasniegušas pietiekamu izturību, lai panestu tādējādi uzlikto slodzi. 

33.8.2. Cauruļvadu aizbēršana caurules zonā jāprojektē un jāveic kā norādīts citās, saistošās 

specifikācijas nodaļās 

33.8.3. Būvgrāvja aizbēršana un grunts blīvēšana jāveic tā, lai nerastos nevienāda slodze vai 

bojājumi. 

33.8.4. Būvgrāvji ceļos un ielās jāaizber virs nepieciešamā cauruļu apbēruma līmeņa saskaņā 

ar attiecīgajiem norādījumiem. 

33.8.5. Ja Būvgrāvji ir nostiprināti un stiprinājumi ir jānoņem, tie, kur iespējams, jānoņem 

pakāpeniski, vienlīdz ar aizbēršanu un tādā veidā, lai minimizētu iebrukuma iespēju un 

visi tukšumi, kas izveidojušies aiz nostiprinājumiem, ir rūpīgi jāaizpilda un jānoblīvē. 

33.8.6. Ja Būvuzņēmēja darba teritorija šķērso jebkādu esošu konstrukciju, viņam ir jāveido 

blīvētas grunts aizbērums zem šīs konstrukcijas. Ja blīvēšana nav iespējama, kā arī 

gadījumos, kad tā nav pietiekama, aizbērums jāveido ar liesa maisījuma betonu. 

33.8.7. Nedrīkst veidot apbērumus ap ūdens uzglabāšanas tvertnēm vai kamerām, kamēr šī 

konstrukcija nav apmierinoši pārbaudīta un kamēr nav saņemts Būvinženiera 

apstiprinājums. 

33.8.8. Ja Būvuzņēmējs apber konstrukcijas sienas, pirms tās ūdensnecaurlaidība ir 

apmierinoši pārbaudīta, Būvuzņēmējam ir jāatrok un jānomaina jebkāds apbērums, kas 

nepieciešams, lai noteiktu noplūdes un veiktu attiecīgus remonta darbus. Pēc 

apmierinošas pārbaudes Būvuzņēmējam jāveic atkārtota apbēršana. 

33.8.9. Veidojot uzbērumus Būvuzņēmējam jāņem vērā nosēšanās. 

33.8.10. Uzbērumu noblīvēšanu drīkst veikt tikai tad, kad blakus esošās konstrukcijas ir spējīgas 

izturēt papildus uzlikto slodzi. 

33.8.11. Ja tiek veikta uzbēruma nosēdināšana, darba metode, kas izvēlēta uzbērumu 

nosēdināšanai līdz nepieciešamajam līmenim, jāapstiprina Būvuzraugam. 

33.8.12. Būvuzņēmējs nedrīkst atstāt kokmateriālus vai citus balstošus materiālus pēc 

Būvgrāvja aizbēršanas, izņemot gadījumus, kad Būvuzraugs ir devis atļauju. 

33.9. Autoceļu atjaunošana 

33.9.1. Brauktuvju, gājēju ielu, ietvju, veloceliņu un ceļmalu atjaunošana: 

• Atjaunošanas darbi ir jāsaskaņo ar ceļu dienesta prasībām un atjaunošanas 

rezultātā ceļa stāvoklim jābūt tādam pašam vai labākam, nekā sākotnēji. 

• Ceļa pamatnes blīvēšanas procedūra un iekārta pirms darbu uzsākšanas 

jāpārbauda, atbilstoši Būvuzrauga prasībām. Blīvēšanas pārbaude jāveic pie 

dažāda mitruma satura. Blīvēšanas iekārtu svars, tips un blīvēšanas reižu skaits 

jādažādo, lai noteiktu optimālāko sablīvēšanas metodi. 

• Pirms nākamā struktūras slāņa uzklāšanas, ceļa pamats mehāniski jānoslauka vai 

jānotīra ar saspiestu gaisu, lai tā virsma būtu ļoti viendabīgas faktūras un bez 

svešķermeņiem. 

• Satiksme pār jauno segumu netiks atļauta, kamēr tas nav izlīdzināts un sacietējis, 

atbilstoši Būvuzrauga prasībām. Bez Būvuzrauga apstiprinājuma uz agrāk 
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uzklātiem slāņiem nedrīkst pārvietoties cita tehnika kā vien tā, kas nepieciešama 

nākamo slāņu uzklāšanai. 

33.9.2. Ietvju malu, tekņu, apmaļu un kvadrantu atjaunošana: 

• Ietvju malas, teknes un kvadranti, kas izjaukti Būvdarbu veikšanas laikā, bet nav 

bojāti, jānovieto atpakaļ. Gadījumos, kad esošās vienības nav iespējams turpmāk 

izmantot, tās jānomaina ar līdzīgas faktūras, krāsas un tipa vienībām, kas saskan 

ar blakus esošajām un uzskatāmas par atbilstošām. 

• Monolītās ietvju malas un teknes jāatjauno tā, lai atbilstu pieguļošajām ielu 

malām un teknēm. 

33.9.3. Skataku un aizbīdņu kapju atjaunošana: 

• Visu skataku un aizbīdņu kapju karkasiem (pamatnēm) jāatjauno pamata 

stiprinājuma slānis ar M1 klases būvjavu, izņemot gadījumus, kad virsmas 

konstrukcijas ir novietotas atbilstošā saliekama betona detaļu padziļinājumā. 

Karkasu augšdaļai visās pusēs jābūt vienā līmenī ar pieguļošo virsmu. 

33.10. Zemes virsmas atjaunošana bez seguma 

33.10.1. Visas ietekmētās zemes virskārta jāuzirdina līdz vismaz 300 milimetru dziļumam. 

Pirms melnzemes uzklāšanas jānovāc akmeņi un citi svešķermeņi, kuru izmērs 

pārsniedz 50 milimetrus. Zeme jākultivē un jāatjauno pēc iespējas tuvāk tās sākotnējam 

stāvoklim. Akmeņi un Būvgruži jānovāc un jānogādā uz izgāztuvi. 

33.10.2. Virsmas, kas tiks apsētas ar zāli, jāuzirdina un jāattīra no akmeņiem un citiem 

svešķermeņiem, kuru izmērs pārsniedz 50 milimetrus. Sēklas jāsēj atbilstošā gadalaikā, 

vienmērīgi izkliedējot. 

33.10.3. Virsmas, kas tiks pārklātas ar velēnām zālājiem jāsagatavo līdzīgi kā tās, kas tiks 

apsētas. Velēnas jāizvieto, jāsavieno un jāpieblietē. Savienojumu vietas jāaizpilda ar 

smilts zemi. Uz slīpām virsmām, kur velēnas var noslīdēt, tās jānovieto diagonāli. Visi 

iegrimšanas gadījumi jālabo, izņemot velēnu, piepildot pamatni ar labi sijātu melnzemi 

un ievietojot velēnu kā norādīts iepriekš. Sabojātas velēnas jānomaina ar citām. 

33.10.4. Sēšana ar hidraulisko mulču jāveic atbilstošā veidā un tam nepieciešami attiecīgie sēklu 

veidi, mulča materiāls, mēslojums un citas nepieciešamās piedevas, lai uz augsnes 

apakškārtas radītu zālāja segumu. 

33.10.5. Nesegtas zemes teritorijas atjaunošana jāveic laika apstākļos, ko Būvuzraugs uzskata 

par piemērotiem. 

33.10.6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu ar zāli apsēto teritoriju pirmo appļaušanu. 

33.10.7. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atkārtoti apsēs visas teritorijas, kurās, pēc 

Būvuzrauga uzskatiem, zāle nezeļ pietiekami labi. 

33.11. Koki 

33.11.1. Darbu izpildes teritorijā esošie koki nedrīkst tikt cirsti vai likvidēti bez Būvuzrauga 

rakstiskas piekrišanas un atbilstoši izstrādātajam Būvprojektam. 

33.11.2. Visi koki paliek zemes īpašnieka īpašumā un tiks cirsti un izmantoti saskaņā ar viņa 

prasībām. 

33.11.3. Kad caurules vai kabeļu kanāli ir jāizvieto tiešā koka sakņu un zaru tuvumā, iespējamos 

traucējumus jāsamazina līdz minimumam. Koka saknes un zari tiek apgriezti tikai 

absolūtas nepieciešamības gadījumos un saknes jāapber ar 150 mm biezu melnzemes 

slāni. Saknes un zari tiek apgriezti tikai ar rokām pēc Būvuzrauga apstiprinājuma. Visi 

apgrieztie gali jānokrāso ar apstiprinātu hermetizējošo vielu, kura satur fungicīdu, kas 

novērš sakņu vai zaru pūšanu. 

33.12. Nosusināšanas drenas 

33.12.1. Visu atvienoto, izjaukto vai atjaunoto nosusināšanas drenu novietojums skaidri 

jāatzīmē katrā punktā kur tās krustojas ar darbu izpildes vietu. Jāsaglabā ieraksti par 

drenu novietojumu, dziļumu, Cauruļu diametru un veidu. Šo ierakstu kopija jānodod 

Būvuzraugam. Jācenšas izvairīties no atzīmējumu bojāšanas. 
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33.12.2. Pirms nosusināšanas drenu atjaunošanas, jāiztīra esošās drenas, kuru darbību 

pārtraukuši izrakumi. Būvuzraugam un zemes īpašniekam vai nomniekam jānodrošina 

iespēja pārbaudīt tās un noteikt nepieciešamās atjaunošanas apjomu. 

33.12.3. Aizbēršana pēc krustojošiem izrakumiem jāveic 200 milimetru slāņos lai nodrošinātu 

stingru atbalstu tieši pirms aizvietojošo cauruļu ievietošanas un jāpaaugstina līdz 

nosusināšanas drenu vai jebkāda to atbalsta apakšai. 

33.12.4. Izjauktās nosusināšanas drenas jānovieto atpakaļ uz stingra pamata, līdz tiek sasniegts 

posms ko nav ietekmējuši Būvdarbi. 

33.12.5. Aizvietojošām caurulēm vai atbalsta brusām jābalstās uz netraucētas zemes vismaz 500 

milimetrus katrā galā. Aizvietojošajām caurulēm jābūt ar tādu pašu iekšējo diametru 

kā aizvietotajām un jābūt precīzi savienotām abos galos. 

33.12.6. Nosusināšanas drenām, kas krustojas ar aizraktajām tranšejām jābūt no kaļamā ķeta, ja 

vien Būvuzraugs nav piekritis citam variantam. Remontdarbos izmantoto kaļamā ķeta 

cauruļu izmēri jāsaskaņo ar Būvuzraugu. 

33.12.7. Nomainītās nosusināšanas drenas nedrīkst tikt apbērtas, kamēr Būvuzraugs nav tās 

pārbaudījis un apstiprinājis remontdarbus. 

33.13. Uzbērumi virs zemes 

33.13.1. Uzbērumi un citi paaugstinājumi jāveido no materiāliem, kuru blīvums ļauj veidot 

stabilu struktūru. Uzbērums tiek klāts blīvēšanas iekārtai atbilstošos slāņos un 

nogulsnēts un sablīvēts cik vien ātri iespējams pēc izrakšanas. Beramais materiāls 

jāklāj slāņos kas nepārsniedz 250 milimetrus, ja vien Būvuzraugs nav piekritis citam 

variantam. 

33.13.2. Kur vien iespējams, bērums jāveido un jāblīvē vienmērīgi un visu laiku jāuztur 

pietiekams izliekums vai šķērsslīpums. Virsmai jābūt pietiekami līdzenai lai 

nodrošinātu, ka ūdens bez šķēršļiem varētu no tās aizplūst. 

33.13.3. Pirms uzbēruma veidošanas, no teritorijas jānovāc visa melnzeme, organiskie un 

mīkstie materiāli. 

33.14. Nojaukšanas darbi 

33.14.1. Būves ir jānojauc līdz 1 metra dziļumam zem zemes virsmas līmeņa. Tvertnēm, 

nostādinātāj ierīcēm un pagrabiem jāizlauž caurumi, lai nodrošinātu ūdens līmeņa 

izlīdzināšanos. Būves, kas sniedzas vairāk kā 1 metra dziļumā zem zemes līmeņa, 

jāpiepilda ar sablīvētu cietu materiālu. Slānis, kas nepārsniedz 1 metra dziļumu, ir 

jāaizpilda ar materiāliem, kas atlikuši pēc nojaukšanas, vai ir īpaši pievesti un viena 

pildmateriāla gabala izmērs nedrīkst pārsniegt 150 milimetrus. 

33.14.2. Pārvietojamām nojaukšanas iekārtām jāatbilst LVS CEN/TS 13778 drošības prasībām. 

33.15. Atjaunoto objektu apkope 

33.15.1. Līdz Defektu paziņošanas perioda beigām Būvuzņēmējs regulāri un bieži pārbauda 

visus veiktos atjaunošanas darbu objektus, lai, saskaņā ar šo Līgumu, nodrošinātu 

sabiedrības drošību. 

33.15.2. Ja Būvuzņēmējs pārbaudes laikā pamana vai viņam tiek citā veidā paziņots par 

defektiem vai virsmas nosēšanos, Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina 

nodrošina defektu novēršanu pēc visām Būvuzrauga un, ja nepieciešams, ceļu dienesta 

prasībām. 

33.15.3. Kad Būvuzņēmējs vai viņa nolīgts specializēts Apakšbūvuzņēmējs ir veicis pēdējos 

ceļu un ietvju tranšeju atjaunošanas darbus, tranšeju pārbaudi kopīgi veic Būvuzraugs, 

ceļu dienesta inženieris un Būvuzņēmējs. 

33.15.4. Neskatoties uz prasību pēc starpperiodu pārbaudēm, Būvuzņēmējam jāveic regulāras 

atjaunoto objektu pārbaudes visa Defektu paziņošanas perioda laikā un jāizlabo jebkādi 

parādījušies defekti. 
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33.16. Darbu izpildes vietas tīrība 

33.16.1. Būvdarbu izpildes vietas tīrīšana nedrīkst tiks uzsākta pirms norobežojošais žogs 

pabeigts. 

33.16.2. Būvuzņēmējs nedrīkst Būvdarbu izpildes vietā dedzināt uzliesmojušus atkritumus, ja 

vien Būvuzraugs nav devis tam savu atļauju. 

33.17. Labiekārtošana 

33.17.1. Būvuzņēmējam jānodrošina, ka labiekārtošana tiek veikt atbilstošā sezonā un attiecīgos 

laika apstākļos, pēc Būvuzrauga apstiprinājuma. Stādīšana ir jāpārtrauc sausuma 

periodos, kad zeme ir sasalusi vai pārlieku piemirkusi, kā arī ilgstoša sausa un auksta 

vēja laikā. 

33.18. Darbu izpildes vietas sagatavošana 

33.18.1. Zāles sēšana un velēnu ieklāšana: Vietai jātiek uzirdinātai vismaz 100mm dziļumā ar 

mehānisku arklu, ar augsnes frēzēm vai ar līdzīgus metodi. Akmeņi, kas lielāki par 50 

mm jebkādā dimensijā, ir jānovāc. Jāizravē visas nezāles. Vietai ir jābūt nedaudz 

noblietētai un nogrābtai lai radītu smalku uzirdinājumu 25mm dziļumā. Pabeigtām 

vietām jābūt vienā līmenī ar apkārtējām un jāatbilst rasējumos norādītajām kontūrām 

un zemes virsmu līmeņiem. 3 līdz 5 dienas pirms sēšanas vai velēnu uzklāšanas, augsne 

ir jāapstrādā ar herbicīdu, saskaņā ar ražotāja instrukcijām, un tajā ir jāiestrādā 

apstiprināts pirmsdīgšanas mēslojums. 

33.18.2. Dzīvžogi: Jāsagatavo piemērota teritorijas josla, novācot no tās virsējo veģetāciju. 

Zeme jākultivē līdz 200 mm dziļumam, jānovāc kaitīgās nezāles un saknes. 

Būvuzņēmējam jānodrošina melnzemes ievešana, izvairoties no krasām līmeņa 

izmaiņām. Pirms dzīvžoga stādīšanas, apstādāmajā vietā jāiestrādā atbilstošs 

mēslojums, saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. 

33.18.3. Koki un krūmi: Stādot individuālus kokus vai krūmus, katram jāsagatavo apļveida 

laukums 1,2m diametrā. Šis laukums jākultivē līdz 100 mm dziļumam. Jānovāc visas 

kaitīgās nezāles un saknes un apstrādātā laukuma vidū jāizrok pietiekami liela 

stādīšanas bedre. Kad tiek veidotas krūmu vai jaunaudzes kopas, apstādāmā zeme 

jāsagatavo līdzīgi un katram krūmam vai kokam jāizrok atsevišķa bedre. 

33.19. Uzturēšana 

33.19.1. Visas ar zāli apsētās teritorijas, kuras nav pietiekami sadīgušas, pēc kārtīgas zemes 

sagatavošanas, pēc Būvuzrauga rīkojuma vēlreiz tiks apsētas vai apklātas ar velēnām. 

33.19.2. Koku mieti, saites un atbalsti ir jānomaina, tiklīdz tas nepieciešams pietiekamam 

atbalstam. 

33.19.3. Ja nepieciešams, uzturēšanas periodā jāaprūpē arī aizsargsieti. 

33.19.4. Augsnes joslas ap kokiem, krūmiem un dzīvžogiem jāuztur bez nezālēm un zāles. 

33.19.5. Būvuzņēmējam jālaista ar zāli apsētā teritorija, dzīvžogi, koki un krūmi, cik bieži 

nepieciešams. 

33.19.6. Jānovāc visi nokaltušie zari vai nevajadzīgās atvases no stumbra. 

33.19.7. Dzīvžoga stādi jāapcērp noteiktos laika periodos, lai nodrošinātu to kuplumu. Līdzīgi, 

arī krūmi jāapcērp pēc labākās dārzkopības prakses, lai nodrošinātu to labu formu. 

34. CAURUĻU LIKŠANA UN PALĪGDARBI 

34.1. Cauruļvadu likšana - Vispārīgs apraksts 

34.1.1. Būvgrāvja sagatavošana, cauruļvadu montāža, ieguldīšana Būvgrāvī, kā arī Būvgrāvja 

aizbēršana jāveic saskaņā ar cauruļu ražotāja noteiktajām prasībām. 

34.1.2. Ja ir nepieciešams likt uzmavu caurules uz graudaina vai smilšu seguma vai tieši uz 

tranšejas pamatnes, savienojumu bedres ir jāveido pamatnes materiālā vai jārok, lai 

nodrošinātu, ka katra caurulei ir vienāds atbalsts visā tās cilindra garumā, kā arī lai būtu 

iespējams izveidot savienojumu. 
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34.1.3. Caurules ir jāuzstāda uz ieregulējošiem blokiem tikai tur, kur tiek izmantota betona 

pamatne vai sedlveida balsts. 

34.1.4. Ja ir prasīts, lai caurules tiktu ieguldītas tieši uz tranšejas pamatnes, zemes klājums ir 

akurāti jāsagatavo un jāizlīdzina, lai nodrošinātu vienādu cauruļvada pamatni un 

nodrošinātu, ka tajā nav svešķermeņu, kas varētu bojāt caurules, to pārklājumu vai 

uzmavas. 

34.1.5. Jebkuru aizsarguzliku, disku vai citu palīgierīci no caurules gala, armatūras vai 

veidgabala drīkst noņemt tikai tai brīdī, kad šis elements pastāvīgi tiek pievienots 

caurulei. Kamēr netiek veikta caurules uzstādīšana, visiem cauruļu galiem ir jābūt 

noslēgtiem, lai novērstu kaitēkļu vai zemes iekļūšanu tajā. Caurules un veidgabali, 

ieskaitot uzlikas un apšuvumus, ir jāpārbauda, vai tie nav bojāti. Savienojumu virsmas 

un sastāvdaļas ir jānotīra tieši pirms uzstādīšanas. 

34.1.6. Ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai novērstu svešu vielu un priekšmetu iekļūšanu caurulē, 

un, lai nostiprinātu katru cauruli tā, lai izvairītos no tās uzpeldēšanas vai citām 

kustībām pirms veikta cauruļvada galīgā aizbēršana. 

34.1.7. Virs spiedvada caurulēm ar diametru sākot no DN 50 mm un lielāku un virs pašteces 

kanalizācijas caurulēm sākot no DN 200 mm ir jāuzstāda cauruļvadu marķējoša lenta, 

atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas nosacījumiem. 

34.1.8. Marķējošām lentām, kas atrodas virs ūdens apgādes caurulēm un kanalizācijas 

spiedvadiem, ir jābūt nosakāmām ar speciālu komunikāciju atrašanās vietas 

noteikšanas aparatūru. Marķējošām lentām ir jābūt nepārtrauktām un jābūt atbilstoši 

pievienotām pie aizbīdņiem un armatūras. 

34.1.9. Katrā iekraušanas vai izkraušanas punktā ar caurulēm vai saliekamiem betona 

izstrādājumi ir jāceļ un jāpārvieto saskaņā ar ražotāja instrukcijām un ar apstiprinātu 

kravas pacelšanas iekārtu. Izkraušana, izmantojot dēļu konstrukcijas vai kādu citu 

imitētu reni, nav pieļaujama, ja vien Būvuzraugs nav rakstiski piekritis šādas metodes 

izmantošanai. 

34.2. Cauruļu pamatne 

34.2.1. Pamatne caurulēm ir jāsagatavo noklājot un sablietējot granulētu pamatnes materiālu 

pa visu caurules tranšejas dibenu. Pēc tam, kad caurules ir ieliktas, ja nepieciešams, ir 

jāieklāj un jāsablietē papildu materiāls vienādi abās caurules pusēs un, kur tas ir 

praktiski iespējams, tas ir jāpaveic pēc tranšejas balstu noņemšanas. 

34.2.2. Kur ir izraktas tranšejas un ir iespējama gruntsūdeņu ieplūšana graudainā pamatnē 

caurules tuvumā, Būvuzņēmējam ir jānodrošina ūdens novadīšana vai tā līmeņa 

pazemināšana, lai pamatnes sagatavošana notiktu tranšejā bez gruntsūdens klātbūtnes. 

34.3. Cauruli aptverošais materiāls 

34.3.1. Aizbēršana caurules zonā jāveic , lietojot materiālus, kurus pieļauj cauruļu ražotājs. 

Materiāla blīvēšana caurules zonā – t.i no pamatnes līdz līmenim 300 mm virs caurules 

virsas jāveic slāņos, kā norādīts cauruļu ražotāja instrukcijās un Būvprojektā. Ja 

cauruļu ražotājs nav norādījis blīvējuma pakāpi, tā jāpieņem 95% pēc standarta 

Proktora. Tieši virs caurules 250 mm biezā slāni blīvēšana jāveic, nelietojot 

mehāniskās blīvēšanas iekārtas. 

34.3.2. Cauruli aptverošais materiāls līdz 250 mm virs caurules, ir jāklāj un jāblietē abās pusēs 

caurulei slāņos, kas pirms blietēšanas nepārsniedz cauruļu ražotāja uzrādītos biezumus. 

34.3.3. Pēc tam, tranšeja aizbēršana jāveic kā norādīts šajā tehniskajā specifikācijā. 

34.4. Atbalsta bloki 

34.4.1. Betona atbalsta blokus, kas izveidoti saskarei ar neaizskartu grunti, izmanto lai balstītu 

spiediena radīto slodzi cauruļvadu līkumos un atzarojumos, izņemot tērauda un 

polietilēna cauruļvados ar metinātiem savienojumiem vai cauruļvados, kuros izmantoti 

pašenkurojoši savienojumi. 
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34.4.2. Jebkuri papildus rakšanas darbi, kas nepieciešami atbalsta bloku izveidošanai, ir jāveic 

pēc tam, kad ir uzstādīts līkums vai atzarojums un balsta virsma ir jāapstrādā, lai 

atbrīvotos no visa nestabilā vai nolietotā materiāla pirms betonēšanas. 

34.4.3. Pirms cauruļvads tiek pakļauts jebkādam iekšējam spiedienam ir jāpaiet laika posmam, 

kas nepieciešams, lai balsta bloki būtu pietiekami izturīgi. 

34.4.4. Plastmasas cauruļu balsta bloku betonā nedrīkst izmantot ātri sacietējošo cementu. 

34.5. Cauruļu savienošana - vispārīgs apraksts 

34.5.1. Cauruļu savienojumu virsmas un sastāvdaļas jāuzglabā tīras un bez saskarsmes ar 

ārējām vielām līdz brīdim, kad savienojums ir izveidots vai samontēts. Jābūt 

uzmanīgiem lai pēc savienojumu izveidošanas, savienojuma gredzena iekšpusē 

neatrastos cementa java vai citas ārējas vielas. 

34.5.2. Ja caurules ar elastīgiem savienojumiem ir jāliek izliektā veidā, izliekums jebkurā 

izveidotajā savienojumā nedrīkst pārsniegt trīs ceturtās daļas no maksimāla ražotāja 

ieteiktā izliekuma. 

34.5.3. Ja tiek izmantotas PE caurules, jāizmanto tikai metināšana un pēc iespējas jāsamazina 

savienojumu skaits. Nedrīkst izmantot mehāniskos vai elektrouzmavu savienojumus, 

ja nav īpaši norādīts Būvprojektā. 

34.5.4. Patentēti savienojumi jāveido saskaņā ar ražotāja norādījumiem. 

34.5.5. Būvuzraugs var izdot rīkojumu, ka cauruļu ielikšanu un Būvgrāvja aizbēršanu var 

turpināt nepārbaudot savienojumus, bet tas neatbrīvo Būvuzņēmēju no pienākuma 

atrakt Būvgrāvjus un ļaut pārbaudīt savienojumus cauruļvada pārbaudes laikā, ja tāda 

ir nepieciešama. 

34.6. Polietilēna cauruļu metināti savienojumi 

34.6.1. Polietilēna cauruļu savienošanu saskaņā ar ražotāja instrukcijām, izmantojot 

sakausēšanas metodi, drīkst veikt tikai apmācīti darbinieki. Dokumentāli pieradījumi 

par veiksmīgi pabeigtu apmācības kursu ir jāiesniedz Būvuzraugam apstiprināšanai, 

pirms tiek dota atļauja darbiniekam sākt darbu pie savienošanas, izmantojot 

sakausēšanu karsējot. 

34.6.2. Ja tiek izmantota PE barjera vai koekstrudētas caurules, izmantotajai savienojumu 

sistēmai jāatbilst ražotāja specifikācijai un aizsardzības sistēma jāizveido nepārtraukta 

pa visu savienojuma aploci. 

34.6.3. Cauruļvada sekcijai ar pabeigtu metinājuma savienojumu jāsasniedz tādi paši izturības 

rādītāji kā sākotnējam caurules posmam. 

34.6.4. Taisno polietilēna cauruļu ovalitāte nedrīkst pārsniegt 2% diametros līdz 250 mm 

(ieskaitot) un 3,5% diametros virs 250 mm. Ovalitāte jebkurā saritinātas caurules daļā 

nedrīkst pārsniegt 12% pēc atritināšanas. Saritinātu cauruli atkārtoti noapaļo 

savienošanai ar elektrouzmavām, izmantojot atbilstošas skavas un/vai apstiprinātus 

ieliktņus. 

34.7. Atlokveida savienojumi 

34.7.1. Veidojot atlokveida savienojumus nedrīkst izmantot speciālas savienošanas pastas. 

34.7.2. Bultskrūvju pievilkšanā izmantotajai secībai un griezes spēkam jāatbilst ražotāja 

noradījumiem. Jāizmanto pievilkšanas uzgriežņu atslēga. 

34.8. Cauruļu griešana 

34.8.1. Caurules jāgriež izmantojot metodi, kas nodrošina tīru, precīzu profilu, nesašķeļot vai 

neradot plaisas caurules sienā, un kas rada minimālus bojājumus aizsargpārklājumam. 

Ja nepieciešams, cauruļu apgrieztos galus jāizveido konusa vai nošķēluma formā, kas 

piemērota izmantojamā savienojuma tipam, un jebkurš aizsargslānis ir jāizlabo un gali 

jānoslēdz. 

34.8.2. Ja elastīgas caurules ir jāsagriež nestandarta garumos, Būvuzņēmējam jāievēro visi 

ražotāja norādījumi attiecībā uz ovalitātes labojumiem un pielaidēm griezuma gludajā 

galā. 
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34.8.3. Ja tiek grieztas betona caurules, jebkuri atklātie stiprinājumi jānosedz ar epoksīdsveķu 

javu. 

34.8.4. Iepriekš saspriegtas betona caurules nedrīkst griezt Būvdarbu izpildes vietā. 

34.8.5. Visam personālam, kas iesaistīs azbesta produktu griešanā ir jāvalkā atbilstoši 

respiratori un jāievēro pieņemtās veselības un darba drošības procedūras. 

34.8.6. Pilnībā aptverošas skavas jāizmanto griežot u-PVC caurules. 

34.9. Saliekamo betona elementu skatakas 

34.9.1. Ja pakāpieni, trepes un plāksnes tiek izmantotas rūpnieciski ražotā betona kamerā un 

ejas daļās, tie ir pareizi jāizvieto. 

34.9.2. Savienojumi jāveido tā, lai nepieciešamais savienošanas materiāls aizpildītu 

savienojuma dobumus. Viss liekais savienošanas materiāls, kas izspiedies kameras vai 

ejas iekšienē, ir jānogriež un savienojumi darbus beidzot jāizšuvo. 

34.9.3. Ja skatakām ir jābūt betona apvalkam, jāizmanto GEN3 klases betons un katra betona 

ieklājuma augstums nedrīkst pārsniegt 2 m. Katram būvniecības savienojumam jābūt 

vismaz 150 mm attālumā no kameras vai ejas daļu savienojumiem. 

34.10. Teknes un virskārtas nolīdzināšana 

34.10.1. Ja ir nepieciešama nodilumizturīga betona apdare, tā apakšējā slāņa betonam ir jāuzliek 

pēc iespējas ātrāk. 

34.10.2. Ja apstrādātā virsma būs monolītbetons, jāizmanto GEN3 betons ar nepieciešamo 

stiprības klasi C16/20, ar tērauda rīvdēļa apstrādi vai gludi veidotu apstrādi, kā 

pieprasīts. 

34.11. Pie būvkonstrukcijām esošas caurules un savienojumi 

34.11.1. Izņemot gadījumus, kad būvniecība tiek veikta izmantojot tuneļu un kanālu rakšanas, 

vadu ievilkšanas vai caurspiešanas metodes, jānodrošina elastīgs savienojums, cik vien 

tuvu iespējams konstrukcijas, kurā caurule ir iebūvēta, ārējai virsmai, kas nodrošina 

savienojama turpmāko kustību. 

34.11.2. Nākamās caurules garumam (svārstīgā caurule) pēc konstrukcijas jābūt atbilstošam 

zemāk redzamajai tabulai: 

Nom. Diametrs 

(mm) 

Darba garums 

(m) 

150-600 0,6 

600-750 1,0 

Vairāk kā 750 1,25 

34.11.3. Ja nepieciešams, cauruļvadu var ielikt cauri skatakai, ja elastīgie savienojumi ir 

novietoti katrā pusē ne tālāk kā 600 mm no skatakas sienas iekšējās virsmas un blakus 

esošās caurules. 

34.12. Skataku un kameru ūdensnecaurlaidība 

34.12.1. Skatakām un kamerām jābūt pilnīgi ūdensnecaurlaidīgām, nedrīkst būt saskatāma 

ūdens iesūkšanā būvēs. 

34.13. Skataku nosegplākšņu un vāku uzstādīšana 

34.13.1. Skatakas ietvari ir jāuzstāda uz saliekamā betona vāka ietvara novietošanas 

gredzeniem, kā paredzēts Būvprojektā. Ietvari jāuzstāda līmenī, jāievieto un jāpārklāj 

ietvara pamats un malas ar M1 klases javu, ja vien nav noteikts citādi. 

34.14. Pieslēgumi esošām kanalizācijas caurulēm 

34.14.1. Pieslēgumi jāveido izmantojot standarta iepriekš izgatavotus savienojumus, kur tas ir 

iespējams. 

34.14.2. Bezaku pieslēgumus var veidot izmantojot standarta iepriekš izgatavotus 

savienojumus, vietās, kur nav iespējams izbūvēt skatakas, to saskaņojot ar Būvuzraugu 

un Pasūtītāju. Sedlu pieslēgumi jau esošām kanalizācijas caurulēm ir iespējami tikai ja 

maģistrālās caurules iekšējais diametrs ir vismaz par 150 mm lielāks, nekā atzara 

caurules iekšējais diametrs. 
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34.14.3. Cauruļu sedli betona vai keramikas kanalizācijas caurulēm jāievieto M1 klases javas 

pamatnē un javas slānim jānodrošina vismaz 50mm pārklājumu virs sedlu pamata. 

34.14.4. Pieslēgumu un cauruļu gali, kas nav vajadzīgi tūlītējai izmantošanai jānoslēdz ar 

speciāli izgatavotiem noslēgiem, diskiem vai savienotājiem. Visu savienojumu 

novietojums ir jāreģistrē, veicot mērījumus tieši lejup no skatakas, un jāinformē 

Būvuzraugs, pirms tiek uzsākta būvgrāvja aizbēršana. 

34.15. Cauruļvadi, kuru darbība tiek pārtraukta 

34.15.1. Vispārīgs apraksts: 

• Būvuzņēmējam jānovāc visi esošie virszemes objekti (ieskaitot vākus, ietvarus 

un informējošos stabiņus) no cauruļvadiem un infrastruktūras, kas ir slēgti un 

palikuši pēc viņa darbības, kā arī pilnībā jāatjauno zemes virsmas segums. 

34.15.2. Kanalizācijas caurules un skatakas: 

• Ja kanalizācijas caurules vairs netiks lietotas un ir piepildāmas ar cementa javu, 

zemākais posma punkts ir atbilstoši jānoslēdz un piepildīšanas jāsāk no šī punkta 

un jāturpina pakāpeniski lai pilnībā aizpildītu visu tilpumu. 

• Ja kanalizācijas caurules vairs netiks lietotas un ir demontējamas pilnā apmērā, 

visi demontētie materiāli ir jānodod Pasūtītājam un tas ir Pasūtītāja īpašums. 

Demontāžas darbus ir atļauts veikt tikai pēc Būvuzrauga atļaujas, kad visas 

esošās plūsmas ir veiksmīgi novirzītas citās vai izbūvētajās sistēmās. 

• Kanalizāciju skataku šahtas, kuras vairs netiks izmantotas, ir jānojauc līdz 1m 

zem apstrādātās zemes līmeņa un atlikušais tukšums jāaizpilda, kā paredzēts 

Līgumā vai būvprojektā. 

• Nevienu skataku vai cauruļvadu nedrīkst slēgt pirms nav brīdināts Būvuzraugs 

un no viņa saņemts apstiprinājums, ka visas esošās plūsmas attiecīgajā 

kanalizācijas cauruļvadā ir veiksmīgi novirzītas. 

34.16. Cauruļvadu novirzes 

34.16.1. Jebkura cauruļvada trase un līmenis nedrīkst novirzīties no Līgumā aprakstītā vai 

Būvprojektā apstiprinātā vairāk kā par 50 cm horizontālā plaknē un 12% vertikālā 

plaknē, jebkuru šādu noviržu kombinācija nedrīkst radīt pretēju slīpumu. 

34.16.2. Neņemot vērā iepriekšējā punktā aprakstītās pieļaujamās novirzes, novirze no 

noteiktajiem līmeņiem nedrīkst radīt pretēju plūsmu nevienā pašteces cauruļvadā. 

34.17. Pieslēgumi esošiem cauruļvadiem 

34.17.1. Būvuzņēmējs drīkst veikt pieslēgumus jau esošiem cauruļvadiem tikai laikos par 

kuriem tas iepriekš ir vienojies ar Būvuzraugu. Būvuzņēmējam jānosūta Būvuzraugam 

rakstisks paziņojums vismaz 7 dienas pirms datuma, kurā viņš vēlas veikt pieslēgumu 

un viņš nedrīkst to darīt, pirms nav saņēmis Būvuzrauga apstiprinājumu. 

34.17.2. Būvuzņēmējam jāplāno būvdarbi tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu jau esošām 

darbībām. Tādēļ Būvuzņēmējs var strādāt arī ārpus parastā darba laika. 

34.17.3. Būvuzņēmējs nedrīkst noņemt jebkuru uzmavu, balsta bloku vai veidgabalu no jau 

esoša cauruļvada vai jebkādā citā veidā iejaukties tā darbībā, vai arī iekļūt esošās būvēs 

bez Būvuzrauga vai Pasūtītāja atļaujas. 

34.17.4. Ja Būvuzņēmējam ir nepieciešams pieslēgties jau esošam cauruļvadam, pirms 

pieslēguma darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāpārliecinās, ja nepieciešams, rokot 

pārbaudes bedres, ka saskaņā ar Līgumu ievietojamais materiāls ir atbilstošs 

pieslēguma izveidošanai. 

34.17.5. Plānojot pieslēgumu esošam cauruļvadam, Būvuzņēmējam jāpieņem, ka noslēdzošie 

aizbīdņi un skalošanas ierīces nav uzstādītas, kas jāņem vērā plānojot savu darbu. 

34.18. Patērētāju pieslēgumi 

34.18.1. Patērētāju pieslēgumu caurulei ir iespējami izmantojot sedlus vai speciālus veidgabalus 

un armatūru, ja vien tas nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem. 
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34.19. Ārējie cauruļvadi – aizsardzība pret aizsalšanu 

34.19.1. Ārējām caurulēm, aizbīdņiem un veidgabaliem jānodrošina apsildīšana vai 

siltumizolācija, lai novērstu sasalšanas risku normālos darbības apstākļos, kad 

apkārtējā temperatūra pazeminās zem 0oC, ja cauruļvads tiek iebūvēts dziļumā, kas 

mazāks par LBN noteikto minimālo dziļumu. 

34.19.2. Siltumizolācijas biezumu nosaka pēc ilgtermiņa minimālās gada ārējās temperatūras. 

Siltumizolācijas biezums nedrīkst būt mazāks par 25 mm. Jebkura izolējošā materiāla 

siltuma vadītspēja nedrīkst būt lielāka par 0.04 W/m.K. Visai izolācijai Būvdarbu 

izpildes vietā pēc to pabeigšanas jābūt vienāda izskata. 

34.19.3. Ja nepieciešama cauruļvadu apsildīšana, tā jānodrošina visiem ārējiem cauruļvadiem 

zem 200 mm NB. Cauruļvadu apsildīšana jāpabeidz pirms tiek uzsākta siltumizolācijas 

ierīkošana. 

34.19.4. Cauruļu savienojumu, veidgabalu un aizbīdņu siltumizolācijas biezums jānodrošina 

vienāds visām izolētās ierīces daļām. 

34.19.5. Siltumizolācija un apšuvums nedrīkst traucēt ierīču sastāvdaļu pareizu darbību. 

Aizbīdņu, atloku un veidgabalu izolācija jāaizsargā tā, lai to varētu noņemt un nomainīt 

apkopes gadījumos. 

34.19.6. Visiem atlokiem jānodrošina noņemamas atloku kastes, lai nākotnē varētu demontēt 

cauruļvadus, nebojājot izolāciju. 

34.20. Komunikāciju uzrādīšana izpilddokumentācijā 

34.20.1. Būvuzņēmējam jāreģistrē visas cauruļvada Būvgrāvī darbu laikā atklātās esošās 

komunikācijas. Šim reģistram jāsatur apraksts par komunikācijas veidu, izmēru, 

dziļumu, un atrašanās vietu attiecībā pret cauruļvadu. Jāreģistrē arī leņķis kādā 

komunikācija šķērso būvgrāvi. 

34.21. Higēna un tīrība 

34.21.1. Caurules, armatūra un veidgabali, kas izmantojami dzeramā ūdens apgādei, jāglabā tīri 

iekšēji no piegādes vai montāžas brīža līdz cauruļvada nodošanai ekspluatācijā. 

Būvuzņēmējam jāveic visi drošības pasākumi, lai novērstu cauruļu piesārņošanu no 

jebkāda avota un tieši pirms dzeramā ūdens apgādes caurules montāžas tā ir jāiztīra ar 

piemērotu slotu, kas ir izmērcēta hlora šķīdumā. Visi veidgabali jānomazgā ar hlora 

šķīdumu tieši pirms to uzstādīšanas. Hlora šķīdums jāizsmidzina ar smidzinātāju, kam, 

kā standarta iekārtai, jābūt jebkuras brigādes, kas strādā pie Pasūtītāja, rīcībā. Ja netiek 

veiktas šīs darbības, dzeramā ūdens cauruļvadu izbūve nedrīkst notikt. 

34.21.2. Iebūves un savienošanas darbību laikā jebkuras kaitīgas vielas vai šķidrumi, kas var 

iekļūt caurulē, ir nekavējoties jāizskalo un cauruļvads jāiztīra ar slotu. 

34.21.3. Pēc kārtējās caurules iebūves, tās atvērtais gals ir jānoslēdz ar ūdensnecaurlaidīgu 

noslēgu, kuru nedrīkst noņemt līdz ir ielikta nākamā caurule un ir sagatavota 

savienošanai. Pirmās caurules vaļējais gals katrā cauruļvada posmā arī ir jānoslēdz un 

tā jāatstāj, līdz tas tiek savienots ar blakus esošo posmu. 

34.21.4. Nedz aizsardzības uzmavu, ne disku vai citu ietaisi caurules galā vai veidgabalā 

nedrīkst noņemt uz ilgāku laiku, kamēr caurule vai veidgabals, kuru tas aizsargā nav 

sagatavots savienošanai. Caurules un veidgabali, ieskaitot jebkādu oderējumu vai 

apšuvumu, jāpārbauda vai nav bojājumu un savienojumu virsmas un sastāvdaļas 

jānotīra tieši pirms montāžas. 

35. CAURUĻU PĀRBAUDE UN DEZINFEKCIJA 

35.1.  Cauruļvadu tīrīšana 

35.1.1. Pabeidzot Būvniecību un pirms tiek veikta jebkāda dezinfekcija, cauruļvadu iekšējās 

virsmas ir rūpīgi jānotīra. 
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35.2. Piesardzības pasākumi pirms cauruļvadu pārbaudes 

35.2.1. Pirms tiek veikta cauruļvadu pārbaude, tie ir kārtīgi jānostiprina un līkumu, atzarojumu 

atveru vai cauruļvadu galos esošā spiediena izraisītā slodze jāpārnes uz cietas grunts 

vai piemērotiem pagaidu nostiprinājumiem. Nedrīkst pārnest spiedienu uz pabeigtu 

cauruļvada posmu vai uz esošiem cauruļvadiem, no kuriem tiek pildīts pārbaudāmais 

cauruļvads. 

35.2.2. Vaļējie gali jānoslēdz ar aizbāžņiem, uzmavām vai slēgtiem atlokiem, kas it atbilstoši 

savienoti un nodrošina savienojumu hermētiskumu. 

35.2.3. Nedrīkst veikt pārbaudi spiediena radīto slodzi pārnesot uz aizvērtiem jauniem vai 

esošiem aizbīdņiem. 

35.2.4. Jāveic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu pārbaudāmā cauruļvada posma 

atgaisošanu visā tā garumā. 

35.3. Pārbaudes metodes programma un paziņošana 

35.3.1. Būvuzraugs jābrīdina vismaz 3 darba dienas pirms ir plānots veikt kādas cauruļvada 

daļas pārbaudi, ja Pasūtītāja prasībās nav minēts cits paziņošanas periods. 

35.3.2. Pēc cauruļvadu ieguldīšanas un atsevišķu posmu pārbaudes, un šo posmu savienošanas, 

ir jāveic cauruļvada spiediena pārbaude visā tā garumā, pirms cauruļvada nodošanas 

ekspluatācijā. 

35.3.3. Būvuzņēmējam jāveic visi saprātīgie drošības pasākumi, lai novērstu pārmērīgus ūdens 

zudumus, kā arī pēc nepieciešamības jānodrošina, jānostiprina, jāapkopj un jāapstrādā 

visas nepieciešamās uzglabāšanas tvertnes, sūkņi, caurules, krāni, veidgabali, elastīgās 

caurules un citas ietaises, kas nepieciešamas pārbaudes sagatavošanai un veikšanai. 

35.4. Bezspiediena cauruļvadu pārbaude 

35.4.1. Atklātā tranšejā ieliktie bezspiediena cauruļvadi jāpārbauda pēc to savienošanas un 

pirms tiek sākti betonēšanas vai būvgrāvja aizbēršanas darbi, izņemot darbus, kas 

nepieciešami konstrukcijas stabilitātes nodrošināšanai pārbaudes laikā, tajā skaitā 

aizsardzībai pret ieguldītā cauruļvada uzpeldēšanu. 

35.4.2. Cauruļvadi būvniecības laikā noteiktajos posmos jāpārbauda ar gaisa vai ūdens 

pārbaudi, kā arī ar vizuālu vai slēgta kontūra televīzijas (closed-circuit television- 

CCTV) pārbaudi, saskaņā ar Būvuzrauga apstiprinātu programmu un Būvprojektu. 

35.4.3. Pēc būvgrāvja aizbēršsanas ir atkārtoti jāveic cauruļvadu pārbaude. 

35.5.  Bezspiediena cauruļvadu ūdens pārbaude 

35.5.1. Pārbaudes spiedienam bezspiediena cauruļvados ar nominālo diametru līdz 750 mm 

(ieskaitot) jābūt ne mazākam kā 1,5 m ūdens staba spiedienam virs caurules augšas vai 

gruntsūdeņu līmeņa, vadoties pēc kā, kurš ir lielāks augstākajā vietā, un tas nedrīkst 

pārsniegt 6 m ūdens staba spiedienu cauruļvada daļas zemākajā vietā. Stāva slīpuma 

cauruļvadi jāpārbauda pakāpeniski gadījumos, kad maksimālais ūdens staba spiediens, 

kā norādīts iepriekš, tiktu pārsniegts, ja visu cauruļvada sekciju pārbaudītu kopā. 

35.5.2. Cauruļvads jāpiepilda ar ūdeni un vismaz 2 stundas jāļauj ūdenim uzsūkties 

pārbaudāmajās konstrukcijās, pēc tam jāatjauno sākotnējais ūdens līmenis. Tad 30 

minūšu periodā ūdens jāpiegādā no tvertnes vai sūkņa, kas apgādāta ar verificētu 

mērierīci ar 5 minūšu intervāliem un jāfiksē daudzums, kas nepieciešams sākotnējā 

ūdens līmeņa uzturēšanai. Ja nav citādi norādīts, cauruļvada posms ir jāpieņem 

ekspluatācijā, ja 30 minūšu periodā pievienotā ūdens daudzums ir mazāks par 0,5 

litriem uz cauruļvada posma lineārā garuma metru un caurules nominālā diametra 

metru. 

35.6. Bezspiediena cauruļvadu gaisa pārbaude 

35.6.1. Bezspiediena cauruļvados, kas jāpārbauda ar gaisa pārbaudi, ar atbilstošām metodēm 

jāiesūknē gaiss līdz sistēmai pievienotais U veida manometrs uzrāda 100 mm ūdens 

staba spiedienu. Cauruļvads ir jāpieņem, ja gaisa spiediens paliek virs 75 mm ūdens 

staba spiediena bez papildus gaisa iesūknēšanas pēc 5 minūšu periodā, kurš seko pēc 



Iepirkuma procedūras “Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un 

“Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”” (Id. Nr. RUPE-02/2018) nolikuma –  

A pielikums – Tehniskā specifikācija 

 
 

stabilizācijas perioda. Ja pārbaude ir nesekmīga, tas nedrīkst aizkavēt cauruļvada 

pieņemšanu ekspluatācijā, ja pēc tam tiek veikta veiksmīga ūdens pārbaude, saskaņā 

iepriekšējo punktu. 

35.7. CCTV cauruļvadu pārbaude 

35.7.1. Pašteces kanalizācijas cauruļvadu pārbaude ar CCTV metodi Būvuzņēmējam jāveic 

gadījumā, ja to nosaka Būvuzraugs un, ja tas ir norādīts Būvprojektā. Būvuzņēmējam 

jāizmanto krāsas, augstas izšķirtspējas kameru ar rotējošu galvu/ lēcu. Pārbaudes 

materiāli- video ieraksti un atskaites, jāsaskaņo un jāiesniedz Būvuzraugam un 

Pasūtītājam. 

35.7.2. Kamerām un iekārtām, kuras lieto CCTV inspekcijai, jābūt ražotām šim nolūkam, un 

tās jāvada no specializēta transporta līdzekļa, kuram jābūt aprīkotam vismaz ar vinču 

ģeneratoru, iekārtas darbības kontroles moduli , monitoru un videoieraksta aparatūru. 

35.7.3. Videoiekārtai jābūt tādai, lai operators varētu izdarīt ieraksta anotācijas no klaviatūras. 

35.7.4. Videoierakstā jābūt uzrādītai vismaz šādai informācijai – datums, laiks, pārbaudāmā 

cauruļvada posma nosaukums un atrašanās vieta, pārbaudes sākumpunkts, kameras 

atrašanās vieta cauruļvadā no sākumpunkta, skata leņķis, pārbaudes nolūks 

(iepriekšējā, izpilddokumentācijas utml.) un cita informācija, kuru konkrētā iekārta 

spējīga uzrādīt. 

35.7.5. Videokameras un ar tām saistītās iekārtas, kuras jāievada ūdensapgādes cauruļvados, 

pirms darba uzsākšanas jāskalo ar tīru ūdeni un jāsterilizē, ievietojot hlorā šķīdumā vai 

citā dezinfekcijas šķidrumā un izturot iekārtas tajā šim šķidrumam atbilstošu laiku. 

35.8. Infiltrācijas pārbaude bezspiediena cauruļvados 

35.8.1. Bezspiediena cauruļvados (ieskaitot tuneļus un šahtas) un skatakās pēc būvgrāvju 

aizbēršanas jāveic infiltrācijas pārbaude. Visi sistēmas pievadi ir cieši jānoslēdz un 

jebkāda paliekoša plūsma jāuzskata par infiltrācijas pazīmi. 

35.8.2. Cauruļvads, tajā skaitā arī skatakas, jāpieņem ekspluatācijā, ja infiltrācija, ieskaitot 

infiltrāciju skatakās, 30 minūšu laikā nepārsniedz 0,5 litrus uz lineāro cauruļvada 

posma garuma metru un uz nominālā diametra metru. 

35.8.3. Ja cauruļvada posmi nav izturējuši augstāk minēto pārbaudi (notiek infiltrācija) 

Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu šādu infiltrāciju. 

35.9. Kaļamā ķeta, PE, PVC, GRP un tērauda spiediena cauruļvadu pārbaude 

35.9.1. Visā cauruļvadā jāveic spiediena pārbaude saskaņā ar LVS EN 805. 

35.9.2. Mērinstrumentiem, kas tiek izmantoti spiediena cauruļvadu pārbaudei, jābūt vai nu 

standarta apaļa veida, ne mazāk kā 200 mm diametrā, ar spiediena gradāciju ūdens 

staba metros, vai ar ciparu rādītāju, kas spēj nolasīt spiediena izmaiņu par 0,1 metru 

ūdens staba. Pirms jebkura mērinstrumenta izmantošanas, tas jāpārbauda neatkarīgā 

metroloģiskā laboratorijā un jānodrošina datēta apliecība par tā precizitātes 

verifikāciju. 

35.9.3. Pārbaudāmā posma garumam jābūt robežās no 500 līdz 1000 m, ja vien Būvuzraugs 

nav norādījis savādāk. Cauruļvada galiem, trejgabaliem un tukšošanas izlaidēm jābūt 

noslēgtiem ar gala atlokiem un droši atbalstītiem. Pārbaudes gaita un rezultāti 

jāprotokolē. Protokola formu Būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Būvuzraugu. Pārbaudē 

jāpiedalās Būvuzņēmēja, Būvuzraga un ekspluatējošās organizācijas pārstāvjiem, kuri 

paraksta pārbaudes protokolu. 

35.9.4. Pirms pārbaudes, jāpārbauda un jānoslēdz pagaidu aizbīdņi, ja tādi uzstādīti, 

cauruļvada sekcijas jāpiepilda ar ūdeni un jāizlaiž gaiss, noslēdzot atgaisošanas ierīci. 

Pēc piepildīšanas jāpalielina spiediens līdz darba spiedienam un cauruļvadi šādā 

stāvoklī jāatstāj 24 stundas, lai sasniegtu pēc iespējas stabilākus apstākļus pārbaudes 

veikšanai. 

35.9.5. Pēc tam, spiediens cauruļvadā pakāpeniski jāpalielina līdz zemākajā cauruļvada daļā 

tiek sasniegts noteiktais pārbaudes spiediens un tas jāuztur šādā līmenī vienu stundu, 
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ja nepieciešams, papildus jāiesūknē ūdens pārbaudes spiediena uzturēšanai. Tad 

jāatvieno sūknis un cauruļvadā nedrīkst iepildīt papildus ūdeni vēl vienu stundu. Pēc šī 

laika posma atkal jāpievieno sūknis un jāatjauno sākotnējais spiediens ar sūknēšanu, 

mērot pievadītā ūdens daudzumu. Spiediena pārbaude tiek uzskatīta par veiksmīgu, ja 

pievadītā ūdens daudzums nepārsniedz 2 litrus uz cauruļvada iekšējā diametra vienu 

metru un uz pārbaudes spiediena ūdens staba 1m divdesmit četru stundu laikā. 

35.9.6. Ja jaunizbūvēts cauruļvads jāpievieno ekspluatācijā esošam cauruļvadam, pēc 

pievienošanas ir vizuāli jāpārbauda beigu pieslēgums pie normālas darbības spiediena 

un šajā savienojumā nedrīkst būt redzamas noplūdes, vai savienojuma deformācija. 

35.10. Ūdensvadu tīrīšana 

35.10.1. Tīrīšana jāveic cauruļvadus vispirms stingri noberžot ar cietu porainu cilindru un tad 

tīrot ar mīkstu cilindru. Abi cilindri jālaiž cauri cauruļvadam vienas tīrīšanas laikā. 

Tīrīšana jāturpina, kamēr skalojamais ūdens ir skaidrs. 

35.10.2. Cilindru tīrība jāpārbauda vizuāli un tieši pirms izmantošanas vienu nakti jāmērcē 5 

mg/l hlora šķīdumā. Atstarpes starp cilindriem arī jāaizpilda ar šo šķīdumu. 

35.10.3. Cilindru izvilkšana jāapliecina Būvuzraugam. 

35.10.4. Tikai Pasūtītāja darbinieki drīkst rīkoties ar tiem piederošiem aizbīdņiem 

nepieciešamības gadījumā un Būvuzņēmējam ir jāziņo Būvuzraugam Pasūtītāja 

prasībās minēto laiku periodu iepriekš, lai varētu noorganizēt nepieciešamo personu 

klātbūtni un/ vai saņemt atļauju ūdensvada atslēgšanai, ja ir tīrāms esošais cauruļvads. 

35.11. Ūdensvadu dezinfekcija 

35.11.1. Pēc veiksmīgi pabeigtām pārbaudēm un, ja nepieciešams, tīrīšanas, dzeramā ūdens 

apgādes cauruļvadi jādezinficē saskaņā ar LVS EN 805. 

35.11.2. Pēc dezinfekcijas un bakterioloģisko un ķīmisko paraugu noņemšanas no pabeigtajām 

ūdensvadu daļām, nedrīkst pagriezt aizbīdņus vai veikt citas darbības, kas varētu 

traucēt vada vai esošā tīkla darbību, bez iepriekšēja Būvuzrauga apstiprinājuma. 

35.11.3. Ja nav noteikts citādi, par bakterioloģisko paraugu noņemšanu no dzeramā ūdens 

cauruļvadiem ir atbildīgs Būvuzņēmējs un tā jāveic neatkarīgai sertificētai 

laboratorijai. 

35.11.4. Veicot hlorēšanu, Būvuzņēmējam jāievēro šāda procedūra: 

• Būvuzņēmējam jānodrošina paraugu ņemšanas vietas uz cauruļvadiem, lai 

pārbaudītu dezinficējošā līdzekļa saturu cauruļvada ūdenī vai noņemtu 

bakterioloģiskos paraugus. Šeit, iespējams jāizmanto hidrantu/ skalošanas un 

gaisa vārstu atrašanās vietas; 

• Pirms hlorēšanas uzsākšanas, dzeramā ūdens cauruļvads jāiztīra un jāveic 

spiediena pārbaude, kā noteikts iepriekš, un jāatstāj pilnībā piepildīts ar ūdeni; 

• Dezinfekcijas procedūras laikā jāveic drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka 

ūdens ar augstu hlora saturu nenokļūst jau esošajā sadales sistēmā. Vienīgais 

savienojums starp esošo sistēmu un jauno cauruļvadu drīkst būt caur pagaidu 

pieslēgumu, piemēram, ugunsdzēsēju šļūteni starp diviem hidrantiem ar 

dubultiem vienvirziena vārstiem un pārbaudes aizbīdņiem, kurus nedrīkst 

atvienot izmantošanas laikā; 

• No hlora šķīduma iepildīšanas vietas cauruļvadā jāpanāk paliekošā hlora 

koncentrācija tālākajā punktā 10 mg/l šāda koncentrācija jāatstāj vismaz 24 

stundas; 

• Visos cauruļvados visi aizbīdņi un hidranti jādarbina vairākas reizes, lai 

nodrošinātu, ka hlorējošais šķīdums nonāk visās daļās; 

• Pēc 24 stundu dezinfekcijas, dezinficējošais šķīdums jāizskalo kopā ar vada 

ūdeni, tajā skaitā jāizskalo katrs veidgabals un katra cauruļvada atzarojuma gali. 

Regulāri jāpārbauda paliekošā hlora saturs. Izskalošanu var pārtraukt, kad 
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konstatētais paliekošā hlora saturs nepārsniedz ienākošā ūdens paliekošā hlora 

saturu; 

• Pēc ūdens ar augstu hlora sastāvu izskalošanas, jaunais cauruļvads jāatstāj 

piepildīts ar dzeramo ūdeni un jāatstāj vēl 24 stundas, līdz paraugu noņemšanai; 

• Paraugi jānoņem sertificētai neatkarīgai laboratorijai no ienākošā un no aizejošā 

ūdensvada un visu piegādes cauruļvadu atzarojumu beigām. Ja cauruļvads ir 

garš, jānoņem pietiekams apjoms paraugu, kas liecinātu par kopējo kvalitāti. 

Paliekošā hlora saturs jāmēra paraugu noņemšanas laikā. Cauruļvadu nedrīkst 

atzīt par pietiekami dezinficētu, kamēr visi no tā iegūtie paraugi neatbilst 

Pasūtītāja dzeramā ūdens kvalitātes standartiem; 

• Būvuzņēmējam jāatvēl vismaz 3 dienas rezultātu saņemšanai, pēc paraugu 

noņemšanas un tie drīkst būt pieņemami tikai tad, ja uz 100 ml netiek atrasti 

zarnu nūjiņu („coliforms”) vai koli („E-coli”) baktēriju organismi. 

35.11.5. Ja paraugi ir neapmierinoši, visa vai daļa tīrīšanas un dezinfekcijas procedūras ir 

jāatkārto, pēc Būvuzrauga ieskatiem; 

35.11.6. Tiklīdz tiek sekmīgi veiktas bakterioloģiskās pārbaudes, jāizveido pēdējie pieslēgumi 

un cauruļvads jāpieslēdz ekspluatējošās organizācijas norādītajā laikā; 

35.11.7. Būvuzņēmēja pienākums ir saņemt atļaujas pārbaudēm lietotā hlorētā ūdens 

novadīšanai kanalizācijas sistēmā. Ja tas nav atļauts, Būvuzņēmējam ir jāveic hlorētā 

ūdens attīrīšana vai tas jāizved uz vietu, kur tas tiks attīrīts. 

35.12. Ūdens pārbaudēm, tīrīšanai un dezinfekcijai 

35.12.1. Ūdens, dzeramā ūdens cauruļu un konstrukciju pārbaudēm, tīrīšanai un dezinfekcijai 

jāņem no esošiem piegādes avotiem. Būvuzņēmējam ir jāsaņem atļauja pieslēgties 

esošajam ūdensvadam, kā arī jāuzstāda mērierīces ūdens patēriņa noteikšanai un jāveic 

apmaksa par izmantoto ūdeni, kā tas noteikts Pasūtītāja prasībās. 

35.12.2. Pārbaudes aizbīdņu sistēma jāuzstāda sistēmā starp sabiedriskās apgādes cauruļvadu 

un cauruļvadu vai konstrukciju, kas tiek piepildīta, lai novērstu pretplūsmu. 

35.12.3. Ūdeni tīrīšanai, pārbaudēm un dezinfekcijai drīkst ņemt tikai tajos laikos un veidā, ko 

apstiprinājis Būvuzraugs un ūdens apgādes uzņēmums. 

35.13. Tīrīšanai, pārbaudēm vai dezinfekcijai izmantotā ūdens novadīšana 

35.13.1. Būvuzņēmējam jānodrošina ierīces, ar kuru palīdzību novadīt un atbrīvoties no 

dezinfekcijā, tīrīšanā vai pārbaudēs izmantotā ūdens. 

35.13.2. Novadīšanu kanalizācijā nedrīkst veikt bez Pasūtītāja piekrišanas. Ja netiek dota atļauja 

hlorētā ūdens novadīšanai kanalizācijā, Būvuzņēmējam pienākums ir to attīrīt, vai 

izvest uz attīrīšanu. 

35.13.3. Ūdens, kas izmantots konstrukciju vai cauruļvadu tīrīšanā, pārbaudē vai dezinfekcijā, 

jāatzīst par nekaitīgu pirms to drīkst izliet vidē. 

35.13.4. Pēc ūdens pārbaudes cauruļvadi un konstrukcijas ir jāiztukšo. 

35.14. Aizbīdņu un hidrantu pārbaude 

35.14.1. Ūdens apgādes aizbīdņi un hidranti jāpārbauda saskaņā ar šo standartu attiecīgajiem 

noteikumiem: 

Tips Standarts 

Noslēdzošie aizbīdņi LVS EN 1074-2 

Pārbaudes aizbīdņi LVS EN 1074-3 

Gaisa vārsti LVS EN 1074-4 

Kontroles aizbīdņi LVS EN 1074-5 

Hidranti LVS EN 1074-6 

 

36. CEĻU DARBI 
36.1. Autoceļu darbi jāveic saskaņā ar autoceļu darbu specifikāciju „Ceļu specifikācijas 2017” . 
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37. PLASTMASAS CAURULES, IEKLĀŠANA UN PĀRBAUDE 

37.1. Polipropilēna (PP) caurules 

37.1.1. PP caurules bezspiediena pielietojumam - PP caurulēm un armatūrai bezspiediena 

pielietojumam jāatbilst atbilstošiem standartiem. 

37.1.2. Savienošana: 

• Izņemot gadījumus, kur ir citādi precizēts vai Būvuzrauga apstiprināts, cauruļu 

savienojumiem jābūt lokaniem un nostiprinātiem, un tiem jāiztur dažādas 

pārbaudes, kas noteiktas piemērojamos standartos. Caurulēm un armatūrai pirms 

ieklāšanas jābūt neizdzēšami marķētām, lai norādītu pareizo sākotnējo 

savienojuma pielaidi. 

• Cauruļu savienošana jāveic saskaņā ar piegādātaja instrukcijām un Būvuzrauga 

norādījumiem. 

• Cauruli nozāģēšana jāveic perpendikulāri pa gropi starp caurules ribām. 

Blīvgredzenu jāmontē caurules otrajā gropē. Gropei un uzmavas iekšpusei jābūt 

tīrai un bez defektiem. Uzmavas iekšpusi jānoklāj ar slīdsmēri. Caurules galu ar 

uzmontēto blīvgredzenu jāiestumj otras caurules uzmavā līdz atdurei. 

37.2. HDPE caurules 

37.2.1. Augstas kvalitātes polietilēna (HDPE), klasificētu kā PE 100, caurulēm un armatūrai 

jāatbilst DIN 8074 un DIN 8075 vai citiem apstiprinātiem vietējiem standartiem. HPPE 

kanalizācijas caurulēm jābūt melnām. 

37.2.2. Būvuzņēmējam jānodrošina cauruļu ražotāja apstiprinājums sekojošajam: 

• īstermiņa uzplūdu spiediena pretestība; 

• kalpošanas laiks 1,2 reizes lielākā spiedienā no minimāli nepieciešamās 

izturības, lai noteiktu spiediena pārbaudes drošu norisi. 

37.2.3. Caurulēm un līkumiem jābūt savienotiem, tos sametinot saskaņā ar WIS 4-32-08. 

37.2.4. Citas armatūras savienošana jāveic ar mehāniskajiem savienojumiem, kas piemēroti 

caurulei un armatūrai. 

37.3. Vispārējas prasības 

37.3.1. Caurules un armatūra jāuzglabā, jāpārvieto, jāieklāj un jāsavieno precīzi saskaņā ar 

ražotāja instrukcijām un ieteikumiem. 

37.3.2. Plastmasas caurulēm jābūt spējīgām nesadrupt ultravioleto staru ietekmē. 

37.3.3. Būvuzņēmējam jākonsultējas ar ražotāju par darbu vietas klimatu un apstākļiem un 

jāuzklausa tā padomi par plastmasas materiālu uzglabāšanu būvlaukumā. Pēc 

Būvuzrauga apstiprinājuma šie padomi vienmēr ir jāievēro. 

38. SKATAKAS UN KAMERAS 

38.1. Vispārīgi 

38.1.1. Uz kanalizācijas un notekcaurulēm jāizbūvē skatakas un kameras, un tām jābūt 

novietotām visās vietās, kur mainās izlīdzinājumi un līmeņi, un pieslēgumi esošajām 

un no jauna izbūvētām kanalizācijas caurulēm. 

38.1.2. Parasti visām skatakām un kamerām jābūt izbūvētām no saliekamā vai monolītbetona, 

kas izgatavots ar pret sulfātu izturīgu cementa tipu V, un tām jābūt ūdensdrošām, vai 

no atbilstošas plastmasas (PP; HDPE). 

38.2. Konstrukcijas detalizējums 

38.2.1. Skataku un kameru pamatnēm jābūt izbūvētām no C klases dzelzsbetona. Pieejas 

šahtām, sienām un vāka plāksnēm jābūt izbūvētām no C klases monolīta dzelzsbetona 

vai B klases saliekamajās konstrukcijās izmantotām vienībām, izgatavotām no B klases 

betona. 
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38.2.2. Skataku un kameru dzegām jābūt izgatavotām no C klases betona un rūpīgi izveidotām 

saskaņā ar rasējumos atveidotajiem šabloniem. Karnīžu slīpumam jābūt vērstam uz 

kanāla pusi slīpumā no 1 līdz 20. 

38.2.3. Vārstiem un citam aprīkojumam jābūt novietotiem, iestiprinātiem un nostiprinātiem 

betona cokolos no C klases betona lējuma nepieciešamajās formās. 

38.3. Skataku un kameru rekonstrukcija 

38.3.1. Pirms skataku rekonstrukcijas ir jāveic tās vizulā novērtēšana, fotofiksācija. Pirms 

darbu uzsākšanas ir jāpārliecinās un jāprecizē Līgumā iekļautie darbu apjomi. Precīzs 

darbu veikšanas plāns Būvuzņēmējam ir jāsakaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. 

38.3.2. Kamerās un skatakās, ja iespējams, oderējuma malas ir pienācīgi jānoblīvē un 

jānolīdzina. 

38.3.3. Plastmasas oderējuma atsegtās malas vai gali ir mehāniski jānostiprina. 

38.3.4. Visu skataku un aizbīdņu kapju karkasiem jāatjauno pamata stiprinājuma slānis ar M1 

klases būvjavu, izņemot gadījumus, kad virsmas konstrukcijas ir novietotas atbilstošā 

saliekama betona detaļu padziļinājumā. Karkasu augšdaļai visās pusēs jābūt vienā 

līmenī ar pieguļošo virsmu. 

39. CEĻU VEIDOŠANA 

39.1. Tīrīšana un rakšana 

39.1.1. Tīrīšana un rakšana ceļu veidošanai jāveic saskaņā ar būvlaukuma tīrīšanas vispārējām 

prasībām. 

39.2. Zemes darbi ceļiem 

39.2.1. Ja dabiskās grunts sausais blīvums 0,3 m dziļumā veidošanas līmenī ir zem 90% no 

maksimālā sausā blīvuma, kas noteikts DIN 18126, apakšlīmeņa materiāls ir 

jāpārstrādā un jāsablīvē līdz 90% no maksimālā sausā blīvuma. 

39.2.2. Pildījums zem 0,3 m dziļuma zem veidošanas līmeņa jāsablīvē līdz 90% no maksimālā 

sausā blīvuma. Pildījums līdz 0,3 m dziļumam veidošanas līmenī jāsablīvē līdz 95% 

maksimālā sausā blīvuma. 

39.2.3. Blīvējot apakšlīmeņa sektorus, īpaša uzmanība jāvelta prasībai, kas nosaka, ka 

dabiskajam apakšlīmenim vai pildījumam jābūt sablīvētam ar vieglu slīpumu uz āru, 

lai nodrošinātu labu virsmas ūdeņu notecēšanu. 

39.2.4. No ceļa pamatnes izraktais materiāls, kas derīgs pildīšanai, jāizmanto pildīšanai, ja vien 

tas ir praktiski. 

39.3. Apakšlīmeņa pabeigšana un aizsardzība 

39.3.1. Kad apakšlīmenis ir sablīvēts līdz vajadzīgajai pakāpei, virsmas veidojumam jābūt 

paralēlam pabeigtajai brauktuves virsmai, pareizajos līmeņos un šķērsgriezumā. 

39.3.2. Pabeigtā apakšlīmeņa virsma ir jāapstiprina Būvuzraugam pirms materiālu ieklāšanas 

apakšlīmenī. Apakšlīmenis pēc tā beidzamās sablīvēšanas, kontūru izveidošanas un 

apstiprināšanas ir jāaizsargā un labi jādrenē. 

39.3.3. Uz pamatnes nedrīkst uzglabāt iekārtas un materiālus. Pāri pabeigtajam apakšlīmenim 

nav pieļaujama Būvuzņēmēja satiksme, ja vien Būvuzraugs nav apstiprinājis citādi. 

Būvuzņēmējam uz sava rēķina jāizlabo jebkuri apakšlīmeņa bojājumi. 

39.4. Prasības sablīvēšanai 

39.4.1. Ja Būvuzraugs ir apstiprinājis, var izmantot vibrējošo blīvēšanas iekārtu. Izveidojamo 

pāreju skaits tiks noteikts atkarībā no izmantotajām iekārtām un materiāla. 

39.4.2. Ja nepieciešams, optimālās blīvēšanas metodes noteikšanai ir jāpaņem paraugi 

pārbaudei. Pēc blīvēšanas pabeigšanas visu materiālu slāņu virsmām jābūt labi 

noslēgtām un nekustīgām zem blīvēšanas iekārtas un bez blīvēšanas plaknēm. 

39.4.3. Visas vaļīgās, atdalījušās vai kā citādi bojātās vietas ir jāizlabo, lai tās atbilstu slāņa 

biezumam, un no jauna jāsablīvē. 



Iepirkuma procedūras “Būvdarbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un 

“Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”” (Id. Nr. RUPE-02/2018) nolikuma –  

A pielikums – Tehniskā specifikācija 

 
 

39.5. Pamatnes materiāls un būvēšana 

39.5.1. Pamatnei jāsastāv no viena no sekojošiem: 

• atlasītas grants pamatnes; 

• akmens šķembām; 

• ar cementu stabilizētas atlasītas grants pamatnes. 

39.5.2. Atlasītās grants vai akmens šķembu pamatnei jābūt vismaz 150 mm biezai vai 

atbilstošai esošajiem grunts apstākļiem. Pamatnes materiālam jābūt labas kvalitātes 

materiālam. 

39.5.3. Atlasītās grants vai akmens šķembu pamatnei jābūt sablīvētai par 100 % no maksimālā 

sausā blīvuma. 

39.5.4. Sablīvēšana jāveic ar apūdeņošanu un velmēšanu, līdz vairs nav redzamu saspiestā 

akmens materiāla kustību un zem velmētāja pamests pamatnes materiāla akmens 

sadrūp. Lai aizpildītu virsmas tukšumus, jānovelmē nobeiguma smilšu slānis. 

39.5.5. Ar cementu stabilizētai atlasītās grants pamatnei jābūt vismaz 150 mm biezai vai arī 

atbilstošai esošās grunts stāvoklim. Lai iegūtu viendabīgu materiālu un ūdens 

maisījumu, ar cementu stabilizētai grants pamatnei jābūt izgatavotai javas mīcītājā, kas 

atgādāts ieklāšanas vietā un tā jāsablīvē 100% no maksimālā sausā blīvuma. Ja apstākļi 

būvlaukumā pieļauj un Būvuzraugs apstiprina, ar cementu stabilizētas grants pamatni 

iespējams izgatavot būvlaukumā, izmantojot rotējošos maisītājus un ūdens sūkņus, lai 

iegūtu labi samaisītu pamatni. Sablīvēšanas prasības paliek nemainīgas, t.i., 100% no 

maksimālā sausā blīvuma. 

39.5.6. Materiāls jāieklāj un vienmērīgi jāizlīdzina. Izlīdzināšana jāveic vienlaicīgi ar 

ieklāšanu. Ceļa pamatnes materiālu ieteicams izlīdzināt vienā slānī, izmantojot 

darvošanas vai tai līdzīgu apstiprinātu iekārtu. 

39.5.7. Materiālam jābūt izlīdzinātam tā, lai pēc sablīvēšanas tiktu iegūts vajadzīgais biezums. 

Būvuzņēmējam darbs jāorganizē tā, lai pēc iespējas izvairītos no gareniskajiem 

savienojumiem pret sacietējušo materiālu. Ja tas nav iespējams, tad pirms darbs tiek 

veikts pret sacietējušā materiāla gareniskajiem savienojumiem, pirms tam sablīvētā 

mala, ja tā ir bijusi atklāta ilgāk par vienu stundu, vertikāli jāsagriež, izveidojot ar 

pienācīgi sablīvēta materiāla biezumu vienādu virsmu. 

39.5.8. Ceļa pamatnes sablīvēšana līdz vismaz 100% no maksimālā sausā blīvuma jāpabeidz 

pēc iespējas drīzāk pēc materiāla izlīdzināšanas. Blīvēšanas aprīkojums nedrīkst 

balstīties tieši uz iepriekš ieklāta sacietējuša vai daļēji sacietējuša materiāla, ja vien tas 

nav nepieciešams savienojuma īpašai sablīvēšanai. Īpaša uzmanība jāpievērš pilnīga 

sablīvējuma iegūšanai gan garenisko, gan šķērsenisko savienojumu tuvumā, un 

Būvuzņēmējam nepieciešamības gadījumā vai pēc Būvuzrauga rīkojuma papildus 

jāizmanto speciāli maza izmēra blīvētāji. 

39.5.9. Jebkurš vaļīgs vai slikti sablīvēts materiāls konstrukciju savienojumu tuvumā ir 

jānoņem un jānomaina ar svaigu materiālu. Jebkura materiāla slāņa virsmai pēc 

blīvēšanas pabeigšanas jābūt labi sakļautai, nekustīgai zem blīvēšanas iekārtas un bez 

robiem, plaisām vai vaļīga materiāla. Visas vaļīgās, atdalījušās vai citādi bojātās vietas 

jāizlabo atbilstoši pildījuma slāņa biezumam un no jauna jāsablīvē. Ja to nav iespējams 

izdarīt 2 stundu maisīšanas laikā, no labojamās vietas visā slāņa biezumā jāizņem viss 

bojātais materiāls un jānomaina ar svaigi sajauktu un sablīvētu materiālu. 

39.5.10. Pamatni nekavējoties pēc tās pabeigšanas jāiekonservē uz vismaz 7 dienu ilgu periodu, 

ja vien Būvuzraugs nav noteicis citādi. Iekonservēšana ir jāsasniedz, vai nu pārklājot 

ar apstiprinātu necaurlaidīgu plastmasas pārklājumu, kas ir pienācīgi nodrošināts pret 

nopūšanu no virsmas ar savienojumiem, kas daļēji sedz vismaz 300 mm, un uzstādīts 

mitruma zaudēšanas kavēšanai, vai saskaņā ar Specifikācijas sadaļām par betonu , vai 

nosmidzinot ar apstiprinātu iekonservēšanas maisījumu. 
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39.5.11. Neskatoties uz augstāk minēto, Būvuzņēmējam jābūvē ceļu pamatnes saskaņā ar 

attiecīgās institūcijas vai pašvaldības prasībām un specifikācijām. Šeit iekļautā 

Specifikācija jāpiemēro tikai tādā gadījumā, ja trūkst kādu konkrētu prasību no šīm 

institūcijām. 

40. VISPĀRĒJĀS INSTRUKCIJAS MEHĀNISKAJIEM DARBIEM 

40.1. Vispārīgi 

40.1.1. Nākamie punkti norāda vispārējās mehānikas prasības un aprīkojuma, un instalāciju 

kvalitātes normatīvus.  

40.2. Materiāli 

40.2.1. Visiem būvēs izmantotajiem materiāliem ir jābūt vispiemērotākajiem attiecīgajai 

funkcijai, un tiem jābūt jauniem un augstākās komerciālās kvalitātes klases, bez 

defektiem, izvēlētiem ilgai kalpošanai un minimālai apkopei. 

40.2.2. No atšķirīgu materiālu izmantošanas ir jāizvairās, bet, ja tas ir neizbēgami, šie materiāli 

ir jāizvēlas tā, lai dabiskā potenciālā atšķirība starp tiem nepārsniegtu 250 milivoltus. 

Saskares virsmas galvanizācija un cita apstrāde jāveic tā, lai samazinātu potenciālo 

atšķirību līdz vēlamajam līmenim. 

40.2.3. Visi materiāli un materiālu apdares jāizvēlas ilgai kalpošanai būvlaukuma 

klimatiskajos apstākļos. 

40.3. Apdare 

40.3.1. Visi vāki, atloki un savienojumi ir pareizi jānovieto, jāizurbj, jāsavieto, jānofiksē, 

jāpadziļina, jāmontē vai jāgropē atbilstoši apstākļiem un saskaņā ar labāko atzīto 

praksi, un visas attīrīšanas iekārtu un citu mehānismu darbojošās daļas ir līdzīgā veidā 

rūpīgi jāsavieto, jāapstrādā, jānofiksē un jānoregulē. 

40.4. Alumīnijs un alumīnija sakausējumi 

40.4.1. Korodējošās atmosfēras ietekmes dēļ alumīnija un alumīnija sakausējumu 

izmantošanai visos gadījumos nepieciešams Būvuzrauga apstiprinājums. 

40.4.2. Sakausējumu tipiem jāatbilst kuģu būvē izmantotajiem, kur magnijs ir galvenais 

piemaisījums. 

40.4.3. Lējumiem jābūt izgatavotiem no LM5 atbilstoši BS 1490, stieņiem un posmiem– no 

NE 8 atbilstoši BS 1474. 

40.4.4. Katra sakausējuma sastāva detalizējums jāpiegādā Būvuzraugam apstiprināšanai pirms 

izgatavošanas uzsākšanas. 

40.4.5. Iegremdējamās konstrukcijas vai konstrukcijas, kas tiek periodiski iemērktas, nedrīkst 

būt izgatavotas no alumīnija un alumīnija sakausējumiem. 

40.5. Nerūsējošais tērauds 

40.5.1. Nerūsējošais tērauds jāpiegādā saskaņā ar BS 970, kvalitātes klase 316S13, ja nav 

norādīts citādāk. 

40.6. Krāsojumi un metāla aizsardzība 

40.6.1. Visi aprīkojuma elementi jākrāso vai citādi jāaizsargā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par 

visu dažādo piegādātāju informēšanu par noteikumiem attiecībā uz viņu aprīkojuma 

krāsošanu un/vai aizsardzību. 

40.6.2. Visas spīdīgās metāla daļas pirms piegādes jāpārklāj ar apstiprinātu aizsargmaisījumu 

un atbilstoši jāaizsargā transportēšanas uz būvlaukumu laikā. Pēc montāžas šīs daļas ir 

jānotīra. 

40.7. Skrūves, uzgriežņi, paplāksnes un savienojošie materiāli 

40.7.1. Visiem uzgriežņiem un skrūvēm ir jāiegriež vītnes saskaņā ar BS 3643 "Izometriskās 

sērijas vītnes" 2. daļu "Robežas un pielaides rupju vītņu materiāliem", un tie jāaprīko 

ar 3 mm biezām paplāksnēm zem skrūves un uzgriežņa. 
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40.7.2. Visas skrūvju, uzgriežņu, paplākšņu un enkurplašu, izņemot augstas plūstamības, 

metāla daļas pēc montāžas un pievilkšanas jācinko atbilstoši BS 729, jānogruntē un 

jākrāso. 

40.7.3. Visām skrūvēm, uzgriežņiem, paplāksnēm un enkurplatēm cinkotu vai alumīnija 

sakausējumu sastāvdaļu stiprināšanai jābūt no nerūsējošā tērauda (kvalitātes klase 

316S31 atbilstoši BS 970) un jāpaliek nekrāsotām. PTFE paplāksnes jāliek zem 

nerūsējošā tērauda paplāksnēm gan skrūves galam, gan uzgrieznim. 

40.7.4. Visām skrūvēm, uzgriežņiem, kniedēm un paplāksnēm, ko izmanto sūkņu 

konstrukcijās, jābūt no nerūsējošā tērauda (kvalitātes klase 316S31 atbilstoši BS 970). 

40.7.5. Visām bultskrūvēm, uzgriežņiem, paplāksnēm un enkurplatēm izmantošanai ārā vai 

iekštelpās, kas pakļautas saskarei ar ūdeni, vai mitrās telpās, bet virs ūdens līmeņa, 

jābūt no augstas plūstamības nerūsējošā tērauda (kvalitātes klase 316S31 atbilstoši BS 

970). 

40.7.6. Izurbtajiem enkurfiksatoriem izmantošanai betona konstrukcijās jābūt tāda ķīmiskā 

tipa, ko apstiprinājis Būvuzraugs. Visu izurbto enkuru stāvokļi esošajās konstrukcijās 

jāapstiprina Būvuzraugam, un jebkurš Būvuzņēmēja ierosinājums šādu fiksatoru 

izmantošanai jāuzskata par uzņemšanos piegādāt, atzīmēt, izurbt un savietot. 

40.7.7. Visām atsegtajām skrūvju galvām un uzgriežņiem jābūt sešstūrainiem, un visu skrūvju 

garumiem jābūt tādiem, lai, saskrūvējot ar uzgriezni un pievelkot, vītne aizpildītu 

uzgriezni un neizvirzītos uz āru vairāk par pusi no skrūves diametra. 

40.7.8. Jānodrošina visi savienojumu materiāli. 

40.8. Pretvārsti 

40.8.1. Pretvārstiem jāatbilst BS 5153 un jābūt ar diviem atlokiem no čuguna, ja vien nav 

norādīts citādi. Tiem jābūt ātras darbības vienviru tipa, lai mazinātu triecienu pie 

aizvēršanas ar smagu misiņa plāksni ar nepieciešamo svaru. Vārsti jāaprīko ar pareizi 

uzstādītu atjaunojamu misiņa plāksnes blīvējuma plāksni. Plāksnes eņģu tapai/asij 

jābūt pagarinātai caur blīvslēgu korpusa pusē un aprīkotai ar ārējo sviru, lai ļautu plūst 

atpakaļ. Blīvslēgiem jābūt O gredzena tipa. 

40.8.2. Vārsta plāksnei jābūt ar svaru piemērotu pielietojumam, un svirai jābūt smagā tipa, 

konstruētai ārējā smaguma pievadīšanai gadījumā, ja nākotnē parādās nepieciešamība 

pēc tāda. 

40.8.3. Visiem pretvārstiem jābūt piemērotiem darbībai horizontālā plaknē, ja vien citādi nav 

norādīts. 

40.8.4. Pārsegi ir jānodrošina, lai ļautu viegli piekļūt tīrīšanai un apkopei, un jāpiegādā ar 

tapētām uzmavām, aprīkotām ar gaisa izlaides vārstiem. 

40.8.5. Vārstiem virs 350 mm iekšējā diametra jābūt aprīkotiem ar pēdām. 

40.8.6. Vārsta korpusa konstrukcijai jābūt tādai, ka ir atbilstoša tīrība ap plāksni un aiz tās, lai 

mazinātu drusku vai gružu iesprūšanu. Jāuzstāda aiztures, lai ierobežotu plāksnes 

pacelšanos, tās būtu jāuzstāda, lai izvairītos no aizsērēšanas. 

40.8.7. Eņģu tapai/ asij jābūt no nerūsējošā tērauda un, ieteicams, kvadrātveida, lai nodrošinātu 

pareizu plāksnes stāvokli. Ja izmanto apaļas asis, atpakaļ plūšanas svirai jābūt 

novietotai kvadrāta daļā, kuras diagonālajam lielumam jābūt vienādam ar pilno ass 

diametru. Gan plāksnei, gan svirai jābūt pareizi un droši piestiprinātai pie eņģu tapas/ 

ass. Slēptās skrūves, tapas (paralēlās vai konusveida) vai skavas nav pieļaujamas. 

Visiem iekšējiem stiprināšanas mehānismiem jābūt no nerūsējošā tērauda. 

40.8.8. Vārstiem jābūt ar identifikācijas atzīmēm un/vai plāksnēm saskaņā ar BS 5153. 

40.8.9. Visiem uzgriežņiem un kniedēm, kas tiek pakļautas vibrācijām, jābūt aprīkotām ar 

atsperpaplāksnēm vai paliktņiem ar ķepiņām, ja vien nav norādīts citādi. Visiem 

vārstiem ir jābūt sagatavotiem un nokrāsotiem saskaņā ar šo Specifikāciju. 
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40.9. Atgaisotāji un gāzu izlaides vārsti 

40.9.1. Atgaisotājiem un gāzu izlaides vārstiem jābūt divu atveru modeļiem ar melnā metāla 

vai čuguna korpusiem. Ieplūdes atlokam jābūt apstrādātam un urbtam saskaņā ar BS 

4504 NP 16. 

40.9.2. Vārstiem jābūt atbilstoša izmēra gāzu izlaišanai no cauruļvadiem (vai citām tvertnēm) 

bez piepildīšanas vai plūsmas ātruma ierobežošanas pretspiediena dēļ. Gaisam jāieplūst 

ar pietiekamu ātrumu, lai novērstu pārmērīgus spiediena zudumus caurulē cauruļu 

iztukšošanas laikā. 

40.9.3. Vārsti jāprojektē tā, lai pasargātu darbojošos elementus no saskares ar cauruļu 

šķidrumu ar apstiprinātiem līdzekļiem, tādiem kā palīgpludiņu un kameru pietiekami 

lielu, lai izolētu sprauslas vārstus un blīvējumus visā darbības diapazonā. 

40.9.4. Gaisa vārsti jāaprīko ar noslēdzošo aizbīdņa vārstu un jānodrošina pārvade, kur 

nepieciešams, lai atvieglotu darbību. 

40.9.5. Vietās, kur cauruļvadi var ietekmēt šķidruma atdalīšanu ar iespējamiem izrietošiem 

ieplūdes apstākļiem, ventilēts pretvārsts jānodrošina, kas ļauj gaisam brīvi ieplūst, bet 

kontrolē gaisa/ gāzes izplūšanu, šķidrumam atgriežoties. 

40.9.6. Vietās, kur hidrauliskie apstākļi ir tādi, ka spiediens nokrītas zem atmosfēras spiediena 

normālās darbības laikā un gaisa ieplūde šajā laikā varētu izraisīt pieplūdes apstākļus, 

gaisa ieplūdes pretvārsts ir jāpievieno. 

40.9.7. Visiem gaisa un gāzes izlaides vārstiem un saistītajiem noslēgvārstiem jābūt 

pārbaudītiem un spējīgiem izturēt tādus pašus spiedienus, kādi paredzēti cauruļvadiem 

vai spiedtvertnēm, uz kuriem tie darbojas. 

40.10. Sūkņi 

40.10.1. Šī specifikācija attiecas uz sūknēšanas tehniku un armatūru sūkņu stacijās. 

40.10.2. Katram sūknim jādarbojas atsevišķi vai paralēli ar otru vai vairākiem sūkņiem kopīgā 

grupā. Darbības līknēm ir nepārtraukti jāceļas no maksimālas caurlaides līdz 

izslēgšanās hidrostatiskajam spiedienam un bez jebkādām svārstībām. Sūkņi jāizvēlas 

tā, lai to jauda plānotajās iedaļās ir mazāka vai vienāda ar jaudu efektīvākajā iedaļā. 

40.10.3. Vienāda tipa sūkņiem būvju ietvaros jābūt no viena un tā paša ražotāja. 

40.10.4. KSS izbūvētajiem sūkņiem ir jābūt energoefektīviem. 

40.10.5. Jebkura sūkņa spiediena/ plūsmas parametriem jābūt nemainīgiem visos iespējamos 

ekspluatācijas apstākļos, t.sk. pie sūkņu paralēlas darbības un pie maksimālas 

nosēdumu radītās pārslodzes.  

40.10.6. Sūcvadu un spiedvadu atzarojumos plūsmu ātrumiem jābūt atbilstoši maziem, lai 

novērstu hidraulisko turbulenci un kavitāciju sūkņos un cauruļvados un pietiekoši 

lielam, lai novērstu jebkādu suspendētu cietvielu daļiņu nogulsnēšanos.  

40.10.7. Sūknim un tā piedziņas motoram visa sūkņa kalpošanas laikā jābūt piemērotam strādāt 

pie jebkura paaugstināta spiediena dubļu vai maģistrālā spiediena paaugstināšanās u.c. 

iemeslu dēļ.  

40.10.8. Sūkņiem jāatbilst drošības noteikumiem pēc LVS EN 809.  

40.11. Kabeļi 

40.11.1. Vispārīgi: 

• Visi kabeļi, kurus izmanto elektriskās instalācijas veidošanā, ja nav citu 

norādījumu, jāražo atbilstoši attiecīgās projekta valsts standartiem. 

• Visiem kabeļiem jābūt atbilstošas sprieguma pakāpes, ar savītiem vara 

konduktoriem, izvēlētiem atbilstoši norādītajiem klimatiskajiem apstākļiem un 

tie jāpārveido atbilstoši apstiprinātajiem faktoriem, kuri norādīti pēdējā attiecīgo 

normu izdevumā. Visu kabeļu izvēle un pārveidošanas faktori jābalsta uz 

sekojošo: 

✓ zemes temperatūra, 

✓ zemes termiskā pretestība, 
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✓ zemsprieguma kabeļa dziļums (0,7 metri), 

✓ kabeļa dziļums, kontrole un instrumentācija (0,7 metri), 

✓ kabeļu grupēšana atbilstoši attiecīgajām tabulām, 

✓ kabeļi gaisā atbilstoši attiecīgajām tabulām. 

• Katram kabelim jābūt pietiekami atbilstošam tā uzdevumam normālās, avārijas 

un atrašanās vietas instalācijas apstākļos. Lai novērtētu atbilstību un 

šķērsgriezumu, kas nepieciešams katram kabelim, kā minimums jāņem vērā 

sekojoši faktori: 

✓ bojājuma līmenis, 

✓ apkārtējās vides temperatūra atbilstoši ievilkšanas metodei. 

✓ sprieguma kritums, 

✓ sprieguma kritums motora ķēdēs iedarbināšanas metodes rezultātā, 

✓ ķēdes pārtraucēju pārslodzes, 

✓ kabeļu novietojums - gaisā, kanālos vai caurulēs/kāpnēs. 

• Ja kabeļi atrodas izolācijas vados, jāievēro visas EN standartu prasības. 

• Kur nepieciešams neitrāls konduktors, tā šķērsgriezuma laukums nedrīkst būt 

mazāks par fāzes konduktoru laukumu, ja nav citu norādījumu. Katram strāvas 

piegādes kabelim jābūt aprīkotam ar individuālu zemējumvadu (PE), kurš 

nedrīkst būt mazāks par fāzes konduktoriem, ja nav norādīts citādi. PE 

konduktors var būt vai nu viena dzīsla no daudzdzīslu kabeļa, vai arī atsevišķs, 

ar PVC izolēts (dzeltens - zaļš) savīts vienas dzīslas kabelis, kura izmērs atbilst 

EN standartiem. Kabeļa apvalka, cauruļvadu, ūdens vai citiem nolūkiem 

kalpojošu vadu izmantošana par vienīgo zemējuma veidu ir stingri aizliegta. 

• Katrs kabelis jāpiegādā garumā, kas atbilst nepārtrauktai ekspluatācijai, jo 

nevienā kabeļa posmā netiks pieļauti papildus posmi bez Būvuzrauga 

iepriekšējas piekrišanas un rakstiskas atļaujas. 

• Pirms nogādāšanas uz montēšanas vietu, piegādātājs nodod Būvuzraugam trīs 

eksemplāros kabeļu ražotāja pārbaudes sertifikātus apstiprināšanai. 

40.11.2. Zemsprieguma kabeļi 

• Visiem zemsprieguma kabeļiem jābūt termoplastiski izolētiem, no 

polivinilhlorīda (PVC) vai šķērssaišu polietilēna (XLPE). Tiem jābūt ražotiem 

atbilstoši VDE 0271 vai DIN 46235. Tiem jābūt 600/1000V klases ar savītiem 

vara konduktoriem, PVC vai XLPE izolētiem ar atbilstošu klājumu, tērauda 

stiepļu apvalku un ievietotiem štancētā PVC. Instalējot viendzīslas strāvas 

kabeli, tas jāaprīko ar alumīnija stiepļu apvalku. Visiem z4emsprieguma 

kabeļiem jābūt no oficiāli atzīta ražotāja. 

• Tērauda stiepļu apvalks ir nepieciešams pazemes kabeļiem. 

40.11.3. Mazie vadojumi 

• Mazo vadojumu kabeļiem elektrībai, apgaismojumam, ventilācijai utt. jābūt 

600/1000V klases un ar minimālo konduktora izmēru ne mazāku par 1.5 mm2 

šķērsgriezumā. Visiem konduktoriem jābūt savītiem. 

• Tērauda stiepļu apvalks ir nepieciešams pazemes kabeļiem. 

40.11.4. Kontroles un instrumentācijas kabeļi 

• Kontroles un instrumentācijas kabeļiem jābūt aizsargātiem un izolētiem ar 

polietilēnu vai PVC. Tiem jābūt ražotiem saskaņā ar VDE un IEC normām, kā 

IEC 227. Katra kabeļa individuālajām serdēm jābūt marķētām visā to garumā ar 

iespiestiem cipariem vai skaitļiem. Katrā griešanas vietā jāveic serdes 

identifikācija, izmantojot apstiprinātu metāla uzgaļu marķēšanas sistēmu. 

Vadojuma savienojumu vietās, kur numerācijas maiņa ir neizbēgama, katrs vads 

ir jāiezīmē ar diviem metāla uzgaļiem. 
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• Visas izmaiņas numerācijā jāreģistrē vadošanas diagrammā iekārtai, kurai tās 

tiek veiktas. 

• Ja kontroles un instrumentācijas kabeļu sakārtošanai kopējā iekārtas vienībā u.c. 

tiek rekomendēts izmantot sadales dēļus, katram sadales dēlim jābūt 

piestiprināmam pie sienas, gatavotam speciāli šim nolūkam, ar dubultiem 

presētu plākšņu spaiļu blokiem 

• Visi ienākošie vadi jāidentificē ar serdes uzgaļiem, atbilstoši sistēmas shēmai un 

kabeļu diagrammām. Pirms jebkura sadales dēļa instalācijas, Būvuzņēmējam 

jāiesniedz Būvuzraugam pilnas sadales dēļa detaļas un priekšlikumi tā 

izmantošanai, instalāciju drīkst sākt tikai ar inženiera rakstisku atļauju. 

• Tērauda stiepļu apvalks ir nepieciešams pazemes kabeļiem. 

40.12. Kabeļu tranšeju veidošana 

40.12.1. Kabeļu tranšeju rakšana un aizbēršana ir daļa no darba, kuru veic civilo darbu 

Būvuzņēmējs, nodrošinot un izveidojot ceļu šķērsošanas un citus kanālus.  

40.12.2. Visu kabeļu likšanai jāatbilst sekojošām prasībām: 

• kabeļu dziļums jānovērtē no pabeigta zemes līmeņa, ja Būvuzraugs nav devis 

citus norādījumus. 

• pirms kabeļu likšanas Būvuzņēmējs pārbauda tranšeju, lai pārliecinātos, ka 

tranšejas pamatam ir gluda un cieša kontūra un ka tas ir brīvs no akmeņu 

šķembām vai klints gabaliem. 

• kabeļa pamatu tranšejā veido 75 mm smilšu slāni. 

• kabeļi jāliek ar atbilstošām atstarpēm, un tie jāsalīkumo, lai izvairītos no 

spiediena, veicot tranšejas aizbēršanu un zemei nosēžoties. 

• pirms smilšu bēršanas un aizbēršanas, kā arī pēc smilšu iebēršanas un tranšejas 

pārklāšanas Būvuzraugs pārbauda visus ieliktos kabeļus. 

• pēc kabeļu ielikšanas tos pārklāj ar vēl vienu 75 mm smilšu kārtu, kuru noblietē 

ap kabeļiem. 

• pēc pārklāšanas ar smiltīm atbilstoši prasībām novieto betona kabeļu pārsegus 

un sarkanas brīdinājuma lentes. 

40.12.3. Būvuzņēmējs nodrošina, lai kabeļu pārsegi netiek izkustināti un lai lieli akmeņi, 

klintsgabali un tamlīdzīgi piemaisījumi tiek izņemti no aizbēršanai paredzētās zemes. 

40.13. Marķējumi 

40.13.1. Visiem ārējiem un iekšējiem marķējumiem jābūt gravētām daudzslāņu plastmasā un 

piestiprinātām ar hromētas iespiedformas skrūvēm. 

40.13.2. Katram komutatoram, kontroles panelim. Sadales panelim, nodalījuma durvīm utt. 

jābūt marķējumam ar uzrakstu un katrām durvīm uz durvīm montētam komponentam 

vai kontroles vienībai jābūt marķējumam ar funkcijas norādi. 

40.13.3. Katram iekšējam komponentam jābūt identificētam un katram drošinātājam jābūt ar 

marķējumu, kurā norādīta identifikācija, drošinātāja tips un drošinātāja strāva. 

40.13.4. Neskatoties uz to, ka marķējumu, norāžu un līdzīgu tekstu formulējums šajā sekcijā ir 

rakstīts angļu valodā, visi briesmu un brīdinājuma uzraksti visā Būvdarba gaitā 

jānodrošina gan Projekta valsts, gan angļu valodā. 

41. SERTIFIKĀCIJA, DARBĪBAS PĀRBAUDE UN NODOŠANA 

EKSPLUATĀCIJĀ 

41.1. Vispārēji norādījumi 

41.1.1. Ietaišu un iekārtu izgatavošanas, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā laikā visus 

procesus nepieciešams rūpīgi kontrolēt. Ietaises un iekārtas, kas neatbildīs specifikācijā 

norādītajiem standartiem, netiks pieņemtas neatkarīgi no tā, vai tās būs izturējušas 

iepriekšējo pārbaudes posmu. 
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41.1.2. Atsevišķi testi, kas aprakstīti zemāk, nav uzskatāmi par visaptverošiem vai tādiem, kas 

paredzēti ietaišu un iekārtu maksimāli pieļaujamo ekspluatācijas parametru 

noteikšanai. 

41.1.3. Visus ar testiem un apskatēm saistītos izdevumus sedz Būvuzņēmējs. Arī izmaksas, 

kas saistītas ar Būvuzrauga ierašanos atkārtotas pārbaudes veikšanai gadījumā, ja 

ietaise atsaka vai nedarbojas atbilstoši specifikācijai, vai arī darbu izpildītājs nav 

pienācīgi sagatavojis un veicis sākotnējos testus, jāsedz darbu izpildītājam vai 

Būvuzņēmējam. Šajās izmaksās nav jāiekļauj Būvuzrauga vizīte sākotnējo testu laikā. 

41.2. Darbības pārbaude 

41.2.1. Vispārēji norādījumi 

• Darbības pārbaudēs jāiekļauj visu elektrisko, mehānisko un hidraulisko iekārtu 

testi atbilstoši attiecīgo standartu prasībām. Papildus tam jāveic nepieciešamie 

testi, kas apliecinātu piegādātās ietaises un iekārtas atbilstību specifikācijas 

prasībām. 

• Darbu izpildītājam 28 dienas pirms testu uzsākšanas jāuzaicina Būvuzraugs 

piedalīteis pārbaudēs, kā arī jāpiestāda detalizēts testēšanas grafiks un jānorāda 

attiecīgie EN vai ISO standarti. Būvuzraugam 14 dienu laikā jāsniedz atbilde uz 

šo ziņojumu. 

• Visu ar ražotāja uzņēmumā saistīto testu sertifikātu, reģistru, darbības 

diagrammu, utt. veikto pārbaužu kopijas Būvuzņēmējam divos eksemplāros 

jāpiestāda Būvuzraugam apstiprināšanai katra pārbaudes posma nobeigumā. 

Dokumentācijā jāiekļauj detalizēts veikto testu apraksts un jānorāda, pēc kura 

LVS, EN vai ISO standarta tika veikta pārbaude. 

• Būvuzņēmējam jāveic veiksmīgas darbības pārbaudes un nepieciešamā 

pārbaudes dokumentācija jāpiestāda un jāapstiprina pirms aprīkojuma piegādes. 

• Jāveic visu iekārtu bloķēšanas ierīču, trauksmes un bojājumu detektēšanas 

aprīkojuma validācija. Tās gaitā nepieciešams simulēt dažādus bojājumus un 

sistēmas pārslodzes, lai pārliecinātos, ka bloķēšanas un detektēšanas ierīces 

darbojas pietiekami efektīvi. Tādas pašas prasības attiecināmas arī uz statusa 

signālu validāciju. 

• Ja elektroiekārtai jau pievienots tās ražotāja testa sertifikāts, kas iegūts veicot 

pārbaudi ar iekārtu, kuras specifikācija ir analoģiska šinī pasūtījumā aprunātās 

iekārtas specifikācijai, šie testi otrreiz nav jāatkārto. Ja tipveida sertifikāti nav 

pieejami, pārbaudes atbilstoši attiecīgā standarta prasībām jāveic pirmajai no 

katra lieluma ietaisei atbilstoši šai specifikācijai. 

• Pirms funkcionālo parametru pārbaudes visi elektroniskie komponenti jāpakļauj 

24 stundu ilgam iesildīšanās posmam. 

• Norādīto parametru mērījumos izmantotās aparatūras mērījumu kļūdas nedrīkst 

pārsniegt zemāk norādītās vērtības: 

✓ strāva: ±1,5 %; 

✓ spriegums: ±1,5 %; 

✓ aktīvā jauda: ±1,5 %; 

✓ reaktīvā jauda: ±1,5 %; 

✓ jaudas koeficients: ± 3 %; 

✓ frekvence: ±0,5 %; 

✓ ātrums: ±1,5 %. 

41.3. Testa sertifikāti 

41.3.1. Papildus darba testu sertifikātiem paketē jāiekļauj arī zemāk uzskaitītie sertifikāti un 

attiecīgā dokumentācija: 

41.3.2. CE atbilstības sertifikāts; 
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41.3.3. Elektrosadalēm, dzinēju starteriem un vadības iekārtām – atbilstoši iekārtas vai visas 

slēguma shēmas tipveida pārbaudes sertifikāti; 

41.3.4. Katrai komutācijas iekārtai jāpiestāda attiecīgā modeļa ražotāja sertifikāts un 

aizsardzības pret īsslēgumu sertifikāts; 

41.3.5. Kabeļi – tipveida testa sertifikāts jāpiestāda katrai piegādātajai kabeļu spolei. 

41.4. Sūkņu iekārtas 

41.4.1. Sūkņi jāpārbauda atbilstoši attiecīgā standarta prasībām. Ja vien tas ir praktiski 

iespējams, testos jāizmanto tās pašas pārsūknējamās vielas, kuras tiks pārsūknētas arī 

ražošanas procesā. Ja tas nav praktiski izdarāms, pārbaudēs jāizmanto ūdens un jāņem 

vērā attiecīgi korekcijas faktori testu un aprēķinu gaitā, lai pārliecinātos, ka sūkņi spēs 

nodrošināt ražotnes darba procesam nepieciešamos parametrus. 

41.4.2. Testi jāveic ar visdažādāko plūsmas intensitāti sākot no aizvērta vārsta stāvokļa līdz 

pat plūsmas izsīkšanai – visā sūkņa darba līknes diapazonā, pie kam uz šīs līknes 

jāatrodas vienam vai vairākiem reālajiem darba punktiem. 

41.4.3. Garantētā darba efektivitāte jānodrošina darba punktā(-os) vai arī atsevišķos punktos 

darba diapazona ietvaros, ja tiek testēta ierīce ar mainīgu piedziņas ātrumu. Jānodrošina 

līgumā aprunātā sūkņa un motora kombinētā efektivitāte. 

41.4.4. Katras pārbaudes nobeigumā Būvuzraugam jāiesniedz testa protokols, kurā apkopota 

zemāk norādītā informācija: 

• pieņemšanas testa vieta un laiks; 

• ražotājs, sūkņa tips un sērijas numurs; 

• sūkņa specifikācija; 

• darba punkts(-i); 

• pārbaudes procedūras apraksts un izmantotais mēraparāts kopā ar tā kalibrēšanas 

datiem; 

• mērījumu rezultāti tabulas un diagrammas formātā; 

• testa rezultātu novērtējums un analīze; 

• slēdziens. 

41.5. Cauruļvadi un vārsti 

41.5.1. Minimālais testēšanas nosacījums visām sagatavotajām augstspiediena cauruļvadu 

sistēmām – pārbaude pie 1,5 reizes lielāka maksimālā darba spiediena. 

41.5.2. Plastikāta cauruļvadu sistēmas jātestē tādā pašā veidā, tikai jāseko, lai pārbaudes 

spiediens nepārsniegtu maksimālo pieļaujamo spiedienu, kas norādīts ražotāja 

specifikācijā. 

41.5.3. Vārsti jāpārbauda atbilstoši attiecīgās standarta specifikācijas prasībām. 

41.5.4. Aizvari jāpārbauda abos virzienos ar maksimālo pieļaujamo darba spiediena starpību. 

41.6. Celšanas iekārtas 

41.6.1. Celtņiem un citām celšanas iekārtām jāveic slodzes pārbaudes atbilstoši standarta 

specifikācijai un vietējiem noteikumiem. Katram ražotnes mehānismam jāsagatavo 

atsevišķs pārbaudes sertifikāts. 

41.7. Elektrosadales un vadības paneļi 

41.7.1. Katra elektrosadale un vadības panelis individuāli jātestē atbilstoši LVS EN 60439 vai 

LVS EN 60298, bet elektrosadalēs un vadības paneļos izvietotie kontaktori jātestē 

atbilstoši, LVS EN60947-2 vai LVS EN 62271 standartam atkarībā no to darba 

sprieguma. 

41.7.2. Būvuzraugam jāiesniedz sertifikāti, kas apliecina, ka analoģiski elektrosadales un 

vadības paneļi un kontaktori izturējuši pārbaudes un atbilst standartu prasībām. 

41.7.3. Lai pārbaudītu strāvas aizsardzības releju darbību visā iestatījumu diapazonā, jāveic 

primārās strāvas ieslēgšanas testi. 
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41.7.4. Jāveic arī primārās strāvas ieslēgšanas testi simetriskās aizsardzības pret īsslēgumu uz 

masu pārbaudei, lai pārliecinātos par automātikas un vadības ķēžu pareizu darbību pie 

nominālā darba sprieguma, kā arī simulējot iekārtas vadību no attālinātas vadības 

iekārtas. 

41.8. Vadības paneļi 

41.8.1. Papildus vizuālai ierīču apskatei nepieciešams veikt testus: 

• pārbaudes sākumā jāveic izolācijas pretestības tests (500 volti) starp fāzēm un 

zemējumu, kuram seko; 

✓ pārbaude ar paaugstinātu spriegumu, kura vērtība ir divkāršots 

nominālais spriegums plus 1000 volti. 

✓ Pārbaude ilgst 60 sekundes starp fāzēm, starp fāzēm un neitrāli, starp 

fāzēm un zemējumu, 

✓ visu starteru un vadības ierīču ar attālinātās vadības imitāciju pilnie 

funkcionālie testi. 

• Jāveic barošanas tīkla kopņu pārslēgšanas iekārtu un ar tām saistīto ierīču pilnie 

funkcionālie testi; 

• Jāveic mainīga piedziņas ātruma iekārtu pārbaudes kopā ar piedziņas motoriem 

dažādos darba režīmos analizējot harmonisko komponenšu īpatsvaru. 

41.8.2. Ja netiks piestādīti attiecīgo ierīču testa sertifikāti, Būvuzraugs var pieprasīt veikt 

strāvas padeves testus, lai pārbaudītu aizsardzības releju un strāvas aizsardzības ierīču 

nostrādes sliekšņus. 

41.8.3. Beidzot testēšanu jāatkārto 1. punktā aprakstītā izolācijas pretestības pārbaude. 

41.9. Monitoringa un vadības sistēmas 

41.9.1. Vietās, kur jāuzstāda monitoringa un/ vai vadības sistēmas, monitoringa un vadības 

elementi jāsamontē ražotnē uz vietas, lai veiktu simulētu sistēmas pārbaudi.  

41.9.2. Pārbaudes vietā jānodrošina testiem nepieciešamais aprīkojums: 

• SCADA sistēma ar UPS (nepārtrauktās barošanas avots); 

• PLC (programmējami loģiskie kontrolleri); 

• instrumentu paneļi; 

• telemetrijas aparatūra. 

• Procesa signāli no iekārtas jāimitē, padodot vajadzīgo pārbaudes spriegumu vai 

4– 20 mA strāvu. 

 

42. STANDARTU PIELIETOJUMS 

42.1. Vispārīgi 

42.1.1. Būvuzraugs var apstiprināt jebkuru Latvijas Republikas oficiālo standartu/ kodeksu 

lietojumu, ja šie standarti/kodeksi garantē vienādu vai augstāku kvalitāti nekā konkursa 

dokumentos norādītie standarti/kodeksi. 

42.1.2. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā starp Latvijas Republikas un starptautiskajiem 

standartiem jāpiemēro standarti ar augstākām kvalitātes prasībām vai interpretāciju. 

Galīgā standartu kvalitātes prasību interpretācija jāveic Būvuzraugam. 

42.1.3. Līguma pamatprasība nosaka, ka visi materiāli un priekšmeti ir ražoti/ testēti/ piegādāti 

saskaņā ar atzītiem un saskaņotiem starptautiskajiem un vietējiem standartiem. 

42.1.4. Atsauce uz kādu standartu nozīmē atsauci uz visiem ar šo standartu saistītiem 

standartiem. Ja kādi šajās specifikācijās vai būvprojektā minētie BS, Wls, DIN , ISO, 

AWWA, EN, LVS standarti ir zaudējuši spēku (Atcelti) un aizstāti ar citiem spēkā 

esošiem standartiem, tad darbi jāveic atbilstoši spēkā esošo standartu prasībām. 

42.1.5. Jāizmanto tie apstiprināto standartu izdevumi, kas ir spēkā 30 dienas pirms noteiktā 

pieteikumu atdošanas datuma. 
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42.1.6. Būvuzņēmējam var pieprasīt piegādāt ekvivalentus (alternatīvus) standartus vai 

publikācijas Būvuzrauga pārstāvja vajadzībām (ar tulkojumu angļu valodā, ja 

nepieciešams), gadījumā ja Būvuzņēmējs piedāvā vienādas vai augstākas kvalitātas 

risinājumus, nekā konkursa dokumentos norādītajos standartos. 

42.1.7. Britu Standartus izdevusi Britu Standartu institūcija, 2 Park Street, London WIA 2BS. 

42.1.8. Ja līguma ieviešanas laikā stājas spēkā jauni noteikumi/ kodeksi, labojumi, 

modifikācijas vai standarti, kas pieļauj mazāk stingrus tehniskos kritērijus un/ vai 

līguma noteikumus un nosacījumus, Būvuzņēmējam jāvadās pēc oriģinālajiem 

noteikumiem un Vispārējiem un Specifiskajiem Līguma nosacījumiem, ja vien 

Būvuzraugs rakstiski neapstiprina tādu standartu un noteikumu piemērošanu, kas ir 

zemāki par oriģinālajiem. 

42.1.9. Spēkā esošie noteikumi un standarti ir doti Vispārējās Pasūtītāja prasībās un 

Detalizētajās Pasūtītāja prasībās. 

42.2. Latvijas republikas noteikumi un standarti 

42.2.1. Ja kādi Tehniskajā specifikācijā minētie MK noteikumi vai LVS EN standarti ir 

zaudējuši spēku (Atcelti) un aizstāti ar citiem spēkā esošiem MK noteikumiem vai LVS 

EN standartiem, tad darbi jāveic atbilstoši spēkā esošo standartu prasībām. 

42.2.2. Latvijas Republikas normatīvu saraksts, visi attiecīgie noteikumi un likumi ir pieejami 

mājas lapā: http://www.likumi.lv un LVS EN standarti pieejami mājas lapā: 

http://www.lvs.lv.”. 


