PREAMBULA VEICAMO DARBU SARAKSTAM UN TAMEI
Kanalizacijas tiklu paplasinasana Aliksné

1. Vispariga informacija

1.1. Veicamo darbu apjomu saraksts, iepirkumu dokumentacija, skaidrojods apraksts un
raséjumi ir lasami konteksta ar $aja preambula sniegto informaciju.

1.2. lzcenojot Veicamo darbu saraksta minétas pozicijas, Blvuznémeéjam ir jaieverté visi
nepiecieSamie pasakumi, darbi u.c. izmaksas, kas var bit nepiecieS5amas konkréta darba
veikSanai sakot ar sagatavoSanas periodu Iidz pilnigai pabeigSanai.

1.3. Bavuzneméjam (Darbuznémé&jam) japievérS uzmaniba, ka ar Liguma Noteikumiem,
institlciju Tehniskajiem Noteikumiem, skaidrojodu aprakstu un raséjumiem jaiepazistas reizé
ar Darbu Apjomu Sarakstu. Tiks uzskatits, ka Blvuznéméjs ir némis véra visus bivdarbu
iepirkuma dokumentos noraditos nosacijumus, saistibas un prasibas, pirms cenas un
summas ierakstiSanas dazadas pozicijas.

1.4. Bavuznémeéjam obligati jaizceno visas Apjomu saraksta pozicijas.

1.5. Cenam par vienibu, ko Buvuznéméjs ieraksta Apjomu Saraksta, jabat pilnam
visaptvero§am pabeigta darba cenam (iznemot PVN), kas minéts attiecigas pozicijas, un tajas
jaietver visas darbaspéka, materialu, papildus darbu, mehanismu izmantoSanas, darbu
veikS8anas parbaudes, izpilddokumentacijas un raséjumu sagatavoSanas izmaksas,
pieskaitamas izmaksas, pelnu, ka arT visaptveroso atbildibu, saistibas un risku, kas izriet no
lguma nosacijumiem, tehniskam specifikacijam un raséjumiem. PVN japarada atseviski
kopsavilkuma tabula.

1.6. Apjomu Sarakstd noraditie lielumi ir teorétisks lielums, kas dots darbu apjoma
novértédanai, bet pabeigtais darbs tiks uzmérits.

1.7. lzcenojumi ierakstami tikai pozicijas, kas ir dotas Apjomu Saraksta, ievertéjot visu pilna
projekta apjomu.

2. Papildus darbi

2.1.  Preambulas punkti, izcenotas Apjomu pozicijas un izcenotie dienas darbi tiks pieméroti
jebkuriem papildus darbiem, kas Blvuznémeéjam var rasties vai var tikti pieprasiti veikt 31
Liguma ietvaros.

3. Veicamo darbu skaidrojums

3.1. Buavlaukuma sagatavosSanas darbi

Blvuznemeéjam jaieverté visas izmaksas, kas saistitas ar bavlaukuma sagatavoSanu, pirms
rak8anas darbu uzsak3anas. Tameé jaietver izdevumi saistiti ar pielietojamo tehniku,
darbaspéka izmaksas. Pirms izcenojumu veikSanas, Buvuznéméjam ir jaiepazistas
(janoskaidro) ar Pasvaldibas nosacijumiem grunts atbértném, satiksmes organizaciju, eso$o
un pagaidu un apbraucamo celu uzturéSana. Gadijuma, ja ir paredzamas Vél citas izmaksas,
tas visas ir jaieverté.




3.2. Segumu atjaunosSana

Segumu atjauno3anas apjomi noraditi DOP sadala un izpilddmi saskana ar projekta
risingjumiem. Nav pielaujama grunts ieséduma vai pauguru veidoSanas atjaunojama seguma
vietas.

Asfaltbetona ielas segumu paredzéts frézét un frézéto asfaltu izvest uz Pasdtitaja noradito
krautni. Jaieverté izmaksas, kas saistitas ar jauna seguma uzklaSanu atbilstoSi projekta
paredzétajam apjomam un konstrukcijai.

Tapat jaievérté izmaksas, kuras var bit netieSi saistitas ar minéto darbu veikSanu, piem.
pagaidu apbraucamo celu izveide un nojauksana, ielas slégsana, nepiecieSamo cela zimju un
gaismas signalu uzstadiSana, pagaidu un apbraucamo celu uzturésana un laistiSana

Pirms darbu veikS8anas zalaja zona ir javeic augsnes virskartas (augligds augsnes slana)
nonems$ana un aiztransportéSana un krautni.

lesp€jama krautnes novietne blvuznémeéjam ir jaizvérté atseviski, iepazistoties ar objektu
daba.

Minétais slanis ir janonem tada platuma, lai netraucéti varétu veikt rakSanas darbus pielietojot
tehniku un piebraukt ar pasizgazeju autotransportu.

Péc darbu pabeigSanas, augsnes slanis ir janovieto atpakal un javeic teritorijas planésana un
zalaja séSana.

Projekta paredzets veikt minétos darbus saskana ar tipveida ras&jumu, pienemot, ka
blvgravis tiek stiprinats pielietojot atbalstsienas.

Ja Blvuznemeéja darbibas rezultatd esoSie ielas segumi vai zala zona ir sabojata lielaka
apjoma. Bavuznéméjam ta ir jaatjauno pa saviem lidzekliem..

3.3. Caurulu izbive

Veicamo darbu sarakstd ir noradits, kads caurulvads (sadzives kanalizacija vai
spiedkanalizacija) un kada dziluma ir jaiegulda. Dzilums dots metros no zemes virsmas l1dz
caurules apakS$ai (nejaukt ar garenprofilos noradito). Tapat ir noradita gruntstidens klatbatne,
vietas, kur ta tiek prognozéta pamatojoties uz geotehniskas izpétes materialiem.

Blvuznémeéjam ir jaieverté visas ar minétajiem darbiem saistitas izmaksas, t.sk.:
- gruntsudens novadiSana, atsiknésana vai pazeminasana,;
- bavgravja rakSana Iidz vajadzigajam dzilumam pielietojot rak8anas mehanismus
vietas
- bdvgravja sienu stiprina8ana ar vairogiem;

- augstuma atzimju nivelédana un izlidzino8as kartas izveidoSana caurulvadam no
vietéjas vai pievestas grunts (ja blvgravi nepiecieS8ama pilna vai daléja grunts
nomaina, tad grunts un ar tas nomainu saistitas izmaksas ir jaieklauj izmaksas ).
Izvedamas un nomainamas grunts apjoms var tikt precizéts bivdarbu laika,
pamata nosacijums nodroSinat grunts blivéjuma pakapi saskana ar projekta
risinajumiem un novérst grunts vai ielas seguma iesédumus);

- caurulvada cena, caurulvada piegades un uzglabasanas izmaksas, ka art montaza
atbilstoSi razotaju instrukcijam;
- Lielu akmenu atklaSanas gadijuma tie ir jaiznem un jaizved uz atbértni;

- samontétas caurules apbérsSana ar vietéjo vai pievesto grunti, veicot blivéSanu pa
kartam I1dz 95% (zem braucamas dalas) péc Proktora lidz ielas seguma apaksgjai



atzimei. Grunts pagaidu uzglabasana, blvbedru aizbérSana, grunts maina, ka ari
grunts noblivéSanu pa slaniem un ar to saistitie darbi (Liekas izraktds grunts
transportéSana uz atbértni un utilizacija (atbértni nodrosina izpilditajs) - ja liekas
izraktas grunts sastavs atbilst nepiecieSamajam izmantoSanas mérkim, tad to var
izmantot atkartoti (nesatur bdvgruzus, akmenus un citus elementus,
granulometriskais sastavs pielauj blivéjuma pakapi >95).

- nepiecieSamo parbauzu veik§ana, t.sk.:
- hidrauliska spiediena parbaude kanalizacijas spiedvadiem;

- caurulvada skalo$ana, ka arT bezspiediena caurulvadu tdens parbaude
sadzives kanalizacijas caurulvadu posmiem. Aku parbaudes. CCTV
inspekcija un atskaites sagatavoSana.

- lzpildras&jumu izstradasana.

- liekas grunts (péc caurulvadu un apkalpes aku izblves) aizveSana uz glabasanas
vietu.

- EsoSo inzenierkomunikaciju aizsargaSana un ja nepiecieSams atjaunoSana
sakotnéja stavoklr.

3.4. Raksanas darbi nestabilas gruntis

Papildus p. 3.3. -vietas, kur bivgravis caurulvada izbiives vietas sastav no ieziem (piem.
slapja smalka smilts, mals, vai akmenaina grants ), kuri nav pieméroti caurulvada apbérSanai
ir javeic to nomaina ar vidéji rupju smilti vai grunti, kuru ir iespéjams sablivét lidz projekta
noraditajiem raditajiem. Darbu apjomos noradrttais izrokamas un atgriezamas grunts apjoms ir
orient&joss un ir japrecizé uz vietas bavdarbu laika.

3.5. Apkalpes akas

Veicamo darbu saraksta ir noradits, kadas apkalpes un kontroles akas (sadzives kanalizacija)
un kada dziluma ir jaiegulda. Dzilums dots metros no zemes virsmas lidz akas apakSai
(nejaukt ar garenprofilos noradito). Janem vera, ka praktiski visas ielas ir augsts gruntstdens
fmenis, pamatojoties uz geotehniskas izpétes materialiem.

Bdvuznémeéjam ir jaieverté visas ar minétajiem darbiem saistitas izmaksas, t.sk.:
- materialu iegade un piegade buvlaukuma;
- materialu montaza;
- Dz. betona aku teknu betonésana;
- caurulu pievienojumi;

- visam akam zem gruntstdens [imena ir jabdt ar dubultu hidroizolaciju. Janodrosina
hermétiskuma u.c. parbauzu veikS8ana atbilstoSi Blvdarbu tehniskajas
specifikacijas ieklautajam aprakstam.

Raksanas darbi, gruntstdens aizvadisana un aizbérSanas darbi jaievérté p.3.3.

Tapat veicamo darbu saraksta ir noradits aku vaku skaits un noradits kada seguma veicama
ta izblve saskana ar tipveida risindjumu.
3.5. Kanalizacijas suknu stacijas

Bdvuznemejs ir pilniba atbildigas par kanalizacijas sidknu staciju izbdvi, montazu,
iereguléSanu un palaiSanu, t.sk.:



- Zemes darbi. Blvbedres rakSana veicot gruntsidens novadiSana vai atstiknéSanu
(péc nepiecieSamibas) tos novadot caur smilSu uztvéréjiem melioracijas
novadgravr,

- Atbalstsienu uzstadidana iestrade;

- pamatnes sagatavo$ana betonéSanai;

- pamata platnes betonésana;

- Plastmasas materiala tvertnu izgatavo$ana, aprikoSana ar tehnologisko iekartu un
piegade bavlaukuma;

- slOknu stacijas pazemes dalu enkuro$ana blvbedré un caurulvadu pievienojumu
un savienojumu montaza;

- blvbedres aizbérSana veicot blietéSanu pa kartam;

- pari paliku§as grunts aiztransportésana;

- slOknu uzstadisana;

- elektroapgades un automatikas instalacija. Ts. k. pieslegums eso$ai SCADA
sistémai saskana ar SIA ,Rupe” prastbam.

- slOknu stacijas iedarbindSana eksperimentdla reZima pievedot Udeni ar
autocisternu;

- slOknu automatikas ieregulé$ana;

- labiekartoSanas darbu veik§ana saskana ar projektu;

- darbinieku apmaciba un tehnologisko instrukcijas shému sastadiSana. Sidknu
tehnisko pasu nodoSana Pasutitajam;

- u.c. neuzskaititie darbi.

4. Dienas darbi

Dienas darbu likmes tiks piemérotas darbu veikSanai, ja radisies izmainas vai papildinajumi
pasitijuma, tikai ar InZeniera rakstisku noradijumu.

Dienas darba apmaksas saraksta ietverta mehanismu izmantoSanas likmés jaietver visas
ekspluatacijas un uzturésanas izmaksas, pieméram, degviela, ella, smérvielas, rezerves dalas,
utt., operatoru/vaditaju izmaksas, ieskaitot virsstundas un cela izdevumus, kopa ar
uzraudzibu, pieskaitamiem izdevumiem un pelnu.

Likmés pildmateraliem un betonam jaieklauj visas mehanismu un darbaspéka izmantosanas
un citas So materialu ieguldiSanas un blietéSanas izmaksas galigaja stavokli lidz paredzétajam
[imenim, kopa ar pieskaitamiem izdevumiem un pelnu.

Dienas darba apmaksa tiks piemérota tikai laikam, kura veikts razigs darbs.

Dienas darbu tabula Pretendentam ir obligati jaizceno nemainot iepriekS Piedavajuma
noraditos izcenojumus.



