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Skaidrojošs apraksts būvobjektam „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” 

1.1. Ievads 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA ”Rūpe” tehnisko specifikāciju un tehniskiem noteikumiem, 
izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA “Izpēte” 2017. gadā veiktās topogrāfiskās izpētes un SIA „IAR” 
2017. gadā veiktās ģeotehniskās izpētes materiāliem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem, 
LBN 223-15 „Ūdensapgādes būves” un MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, 
kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem. Projekta izstrāde norit vienlaicīgi ar 
„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē”, izstrādātājs SIA „Ekolat”. Projekta izstrādes laikā ņemti vērā 
tehniskie projekti: ” Merķeļa ielas rekonstrukcija” 2013.g., projekta izstrādes laikā uzsākta  projekta 
aktualizācija, un projekts „Latgales un Uzvaras ielu rekonstrukcija” 2014.g. Projektējot ņemtas vēra 
izdotās būvatļaujas (BIS-BV-4.2-2018-13) prasības. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie 
būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, objekts pieder  inženierbūvju II grupai. Inženierbūves 
lietošanas galvenais veids: kods 2222 – Vietējās nozīmes ūdens piegādes cauruļvadi.  Būves kods  
22220301 Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot).  

1.2. Darbu apjoms 

Kopējais ūdensapgādes tīklu apjoms projektā 2980,0 m (O110mm – OD40mm),  neskaitot pievadus 
812,5 m (OD32-OD40mm). Atbilstoši Pasūtītāja nosacījumiem inženierkomunikāciju izbūve paredzēta 
Alūksnes  ielās: 

Tabula 1. Projekta apjomu sadalījums kārtās ar norādītām realizācijas vietām   

Ielu 
nosaukums 

Diametrs, 
OD, mm 

(ŪKT) 

Tīklu garums, 
m 

Kadastra, 
apzīmējums 

Adrese Zemes īpašnieks 

1. Kārta 
110 437,5 36010304848 Merķeļa iela, Alūksne 

36010335126 Brīvības iela, Alūksne 
 
Merķeļa iela 
(1. Kārta) 

32 179,0 
36010334621 Merķeļa iela, Alūksne 

Alūksnes novada 
pašvaldība 

2. Kārta 
110 230,0  
63 4,0 
40 22,5 

Kārļa iela (2. 
Kārta) 

32 92,5 

36010041916 
36010040752 

Kārļa iela, Alūksne 
Iebrauktuve 

Alūksnes novada 
pašvaldība 

Helēnas iela 
(2. Kārta) 

32 87,5 36010040736 Helēnas iela, Alūksne  

3. Kārta 
110 232,5  
63 4,5 

36010182825 Pilsētas   bulvāris, 
Alūksne 

 
Pilsētas   
bulvāris (3. 
Kārta) 

32 42,0 36010223467 Jāņkalna iela  
Alūksne 

 
Alūksnes novada  
pašvaldība 

110 
 

363,5 36010173947 Krišjāņa Barona iela, 
Alūksne 

63 4,0 36010173229 Iebrauktuve 

40 44,5 

Krišjāņa 
Barona iela 
(3. Kārta) 

32 46,5 

36010183326 Krišjāņa Barona iela, 
Alūksne 

 
Alūksnes novada 
pašvaldība 

 
110 

 
301,0 

36010173948 Gulbenes iela, 
Alūksne 

63 80,0 
40 44,5 

 
 
Gulbenes 
iela (3. 
Kārta) 
 

32 109,0 

36010173947 Krišjāņa Barona iela, 
Alūksne 

 
 
 
Alūksnes novada 
pašvaldība 

4. Kārta 
36010355630 Rijukalna iela, 

Alūksne 
 

110 
 

342,0 
 36010325223 Iebrauktuve 

36010355627 Latgales iela, Alūksne 

 
Rijukalna 
iela (4. 
Kārta)  

40 
 

139,0 
 

36010365523 Rijukalna iela, 
Alūksne 

 
 
 
 
Alūksnes novada 
pašvaldība  
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Ielu 
nosaukums 

Diametrs, 
OD, mm 

(ŪKT) 

Tīklu garums, 
m 

Kadastra, 
apzīmējums 

Adrese Zemes īpašnieks 

32 98,0 36010274207 Iebrauktuve 
36010325331 Valkas iela, Alūksne  

110 
 

318,0 

63 8,5 

Valkas iela 
(4. Kārta) 

32 65,5 

36010325332 Kanaviņu iela, 
Alūksne 

Alūksnes novada 
pašvaldība 

5. Kārta 
110 408,5 36010274221 Šķūņu iela, Alūksne 
63 3,0 36010325223 Latgales iela, Alūksne 

Šķūņu iela 
(5.Kārta) 
 32 85,5 36010274234 Ojāra Vācieša iela, 

Alūksne 

Alūksnes novada 
pašvaldība 

1.3. Vispārīgs darbu un vietas apraksts  

Būvdarbu izpildes vieta Alūksnes pilsētas atsevišķas ielas: Kārļa ielā, Šķūņu ielā Valkas ielā posmā no 
Kanaviņu ielas līdz Rijukalna ielai Rijukalna ielā posmā no Valkas ielas līdz Rijukalna ielai Nr.15 
Gulbenes ielā Krišjāņa Barona ielā posmā no Krišjāņa Barona ielas Nr.17 līdz Gulbenes ielai Pilsēta 
būlvāris posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Jāņkalna ielai Merķeļa ielā  
Ģeotehniskās Izpētītes urbumi liecina, ka pamatā rakšanas dziļumā konstatēts morēnas smilšmāls. 
Urbuma Nr. 5 konstatēts nestabilas gruntis, ka arī vietām ir uzbērtas gruntis.  Zemākajās vietās 
konstatēts augsts gruntsūdens līmenis.  Ņemot vērā grunts sastāvu projekta apjomos tiek paredzēta 
grunts nomaiņa, lai nodrošinātu grunts sablīvējumu līdz tipveida rasējumā norādītājiem rādītājiem.  Katra 
izpētes urbuma izvietojumu skatīt projekta ģenplānā, bet griezuma raksturojumus skatīt projekta 
garenprofilos. Detalizētu aprakstu par gruntīm un to raksturlielumiem skatīt pārskatā par ģeotehniskajiem 
rekognoscijas darbiem. Būvdarbu rajonos zemes virsmas absolūtās augstuma atzīmes svārstās robežās 
+188.0 līdz +201.00 (LAS). Inženierizpētes darbi veikti saskaņā ar  Ministru kabineta 30.06.2015. 
noteikumi Nr. 334 par LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā".  
Būvprojekta pamata pieņēmumi un risinājumi balstās uz Pasūtītāja tehnisko specifikāciju, izstrādātiem 
inženierģeoloģiskajiem materiāliem, veiktajām izpētēm uz vietas un Latvijas būvnormatīviem. Pamatā 
ūdensvada tīkli tiks būvēti rokot atklātā tipa tranšejas dziļumā 1,8- 2,5 m dziļumā un izbūvējot un montējot 
kontrolakas. Ūdensvadi atsevišķās vietās  paredzēti ar beztranšeju metodi (skatīt projekta ģenplānus). 
Visām tranšejas vai būvbedru sānu malām ir jābūt attiecīgi nostiprinātām jeb tām ir jānodrošina drošs 
nogāzes sānu leņķis. Tranšejas dibenam ir jābūt rūpīgi noplanētam pareizā slīpumā un noblietētam līdz 
vajadzīgajam blīvumam, pirms tiek uzsākta pamatnes izbūve. Tranšejas atbalstsienas ir jāuzstāda 
gadījumos, kad pastāv nobrukuma risks, vai arī tranšejas dziļums pārsniedz 1.5 m (ielas apbūvētajā 
daļā). Gadījumā, ja tiek konstatētas nenoturīgas gruntis (piemēram, minerālās dūņas) vai cieta grunts 
vietas būvbedru dibenā, kas satur pamatnei nederīgu grunts materiālu, jāizrok līdz norādītājam dziļumam 
un jāaizpilda ar piemērotu, apstiprinātu materiālu.  Maģistrālo ūdensvada tīklu projektēšana tiek 
paredzēta ielu teritorijas robežās. Jauna pieslēguma gadījumā tiek dota pieslēguma vieta, t.i. atsevišķs 
pievads, kuram īpašniekam ārpus šī projekta ietvariem varēs pieslēgties. Pirms būvdarbu uzsākšanas ar 
ieinteresēto institūciju pārstāvjiem ir jāprecizē esošo komunikāciju izvietojums un nepieciešamie 
pasākumi citu komunikāciju aizsardzībai.  Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi 
komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos 
tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai 
un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, 
jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas projekta dokumentācijā. Būvuzņēmējam jāveic 
rakšanas darbi tā, lai nebojātu tranšeju gatavās virsmas un pasargātu tās no noārdīšanās. Būvuzņēmējs 
ir atbildīgs par esošo pazemes komunikāciju drošu saglabāšanu, un bojājumu gadījumā tas par saviem 
līdzekļiem nodrošina bojāto komunikāciju atjaunošanu atbilstoši būvuzrauga un atbildīgo dienestu 
prasībām.  
Vairākās pilsētas ielā ir izbūvēta LVRTC kabeļu kanalizācija ar diametru 40mm tajā ieguldīti optiskie 
kabeļi. Jāsaglabā un jāaizsargā no bojājumiem LVRTC optisko kabeļu kanalizācija un tajā ieguldītie 
kabeļi, kā arī jānodrošina sakaru kabeļu nepārtraukta darbība.  Darbu uzsākšana iespējama tikai pēc 
LVRTC saskaņojuma saņemšanas un LVRTC trases precizēšanas dabā. LVRTC  kabeļu kanalizācijas 
dziļumu un atrašanās vietu precizēt pārstāvja klātbūtnē, veicot skatrakumus. Rakšanas darbus  LVRTC 



 „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”   
 

 3 

EST infrastruktūras  aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas, grunts blīvēšanas darbus veikt bez 
vibrofunkcijas. Celmus un krūmus LVRTC EST infrastruktūras aizsargjoslā raut aizliegts, tos atļauts tikai 
frēzēt. 

Izbūvētiem ūdensvada tīkliem jānodrošina  ekspluatācijas aizsargjoslu atbilstoši LR likumdošanai.  Gar 
ūdensvadu, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, — 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas, gar 
ūdensvadiem , ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, — 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. 

Projektēšanas gaitā tiek ņemti vērā projektējamo tīklu ekspluatācijas apstākļi (smago mašīnu kustība pa 
ielu braucamo daļu, segumi, ja tādi ir), kā arī grunts apstākļi tīklu projektēšanas zonā. Visām ielām 
seguma atjaunošana jāveic saskaņā ar Pašvaldības prasībām un tipveida rasējumu. Tranšejā 
aizpildīšanai paredzētais materiāls ieklājams slāņos pa 250 mm un blīvējams, izmantojot vibroblieti (vai 
apstiprinātu analogu), blīvēšanu veicot ar vismaz sešiem pārbraucieniem.   

Aizpildīšanas materiālam, neatkarīgi no tā, vai tas iegūts no uz vietas izraktā grunts materiāla vai arī 
importēts, ir jābūt homogēnam sablīvējamam materiālam, bez organiskām atliekām, būvgružiem, 
sasalušiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojošām vielām. Aizpildīšanai paredzētais materiāls nedrīkst 
saturēt mālu ar augstu ūdens piesātinātības pakāpi, māla pikas. Atjaunošanas vajadzībām var izmantot 
grunts materiālu, kas iepriekš darbu veikšanas gaitā tika izrakts no tranšejām, ja vien tas ir labā stāvoklī 
un pēc būvuzrauga ieskatiem ir piemērots pamatnes izbūvei. Gadījumā, ja rodas materiālu iztrūkums, 
Būvuzņēmējam jānodrošina trūkstošā materiāla apjoma piegāde, un ar to saistītās izmaksas ir jāparedz 
pie pagaidu atjaunošanas izmaksām. Ceļa virsmas izbūve virs tranšejas pamatnes kārtas veicama, 
izmantojot norādītos importētos materiālus.  

Pēc tīklu ierīkošanas tiek paredzēta: Ceļu, ielu un piebraucamo ceļu  seguma atjaunošanu atbilstoši 
kustības intensitātei un slodzei uz braucamo daļu.  Ceļu un ielu segums jāparedz atjaunot ne sliktākā 
stāvoklī, kā bija pirms darbu veikšanas, kā arī ievērot Pašvaldības tehniskajos noteikumos norādītās 
prasības. Jāparedz bojātās zālāju teritorijas apzaļumošana. Veicot trašu izbūvi veco asfaltbetona segumu 
frēzēt un nodot Pašvaldības rīcībā. Visas demontētos materiālus ja tie nav izmantojami vai nododami 
Pasūtītājam ir jānodod utilizācijai. Darbi Alūksnes pilsētā veicami saskaņā ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem  Nr.15/2013 „Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”.  

Būvdarbu laikā jānodrošina  vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsardzību (saskaņā ar pašvaldības 
izsniegto tehnisko noteikumu prasībām).  

1.4. Ekspluatējošo organizāciju prasības 

Izstrādājot būvprojektu saņemtas ieinteresēto institūciju tehniskās prasības projektam un būvdarbiem. 
Projekta izstrādes laikā ņemtas vēra sekojošu institūciju prasības: SIA „Rūpe”, Alūksnes novada 
pašvaldība, pašvaldības aģentūra „Spodra”, VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, SIA 
„Baltcom”, AS „Sadales tīkls”, SIA „Lattelecom”, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. 
Objektam izdota būvatļauja BIS-BV-4.2-2018-13. Projekta izstrādātājs ir iepazinies ar tehnisko noteikumu 
prasībām un  to nosacījumi ir iekļauti būvprojektā. Organizāciju izdoto tehnisko noteikumu prasības 
attiecināmas arī uz būvdarbiem un ir jāņem vērā veicot būvdarbus, it īpaši pievēršot uzmanību 
pašvaldības prasībām būvdarbiem pilsētā.     

1.5. Ūdensvada tīklu izbūves darbi 

Cauruļvadi izbūvējami saskaņā ar projekta rasējumiem un normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā 
cauruļvadu ražotāju rekomendācijas. Ūdensapgādes tīklu izbūve lielākoties plānota ar atklāto tranšejas 
metodi . Latgales iela šķērsojuma ar caurdūruma metodi, kā arī atsevišķi ūdensvada posmi, piemēram, 
Pilsetas bulvārī ir paredzēti ar caurdūruma metodi. Ūdensvada diametrs OD32-OD110mm. Tīklu izbūve 
saskaņā ar projekta rasējumiem un cauruļvadu ražotāja rekomendācijām. Uz tīkla tiek paredzētas 
sistēmas iztukšošanas akas un ugunsdzēsības hidranti. Kontrolakas paredzētas no saliekamā 
dzelzsbetona grodu skatakas DN1000 un DN1500. Ūdensapgādes tīklu izbūves galvenie  posmi: 

• Objekta detalizēta foto fiksācija (pirms un pēc būvdarbiem, atskaite iesniedzama arī PA”Spodra”); 
• Trases nospraušana dabā pieaicinot sertificētus mērniekus; 
• Rakšanas atļaujas saņemšana; 
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• Informējošo un ierobežojošo ceļa zīmju uzstādīšana; 
• Izbūvējamo pievadu izvietojuma saskaņošana ar zemes īpašniekiem; 
• Tranšejas rakšana Projektā norādīta dziļumā; 
• Tranšejas atbalstsienu uzstādīšana, ja nepieciešams; 
• Gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšana ja nepieciešams; 
• Caurules montāža atbilstošā slīpumā;     
• Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana un blietēšana; 
• Esošo šķērsojamo komunikāciju un blakus esošo koku aizsardzība un saglabāšana; 
• Caurteku pārbūve vai saglabāšana; 
• Kontrolaku montāža ar grunts ap to blietēšanu, ieskaitot lūku montāžu un apbetonēšanu. 

Armatūras montāža akās; 
• Ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšana; 
• Pievadu izbūve līdz zemes gabala robežai ar noslēgventili un gala noslēgu ; 
• Tranšejas aizbēršana ar atbilstošu grunti skaitot blietēšanu; 
• Ielas zonā pagaidu ceļa uzturēšana un piekļuves nodrošināšana esošiem iedzīvotājiem;  
• Būvgružu izvešana un bojāta ielas seguma un nomaļu atjaunošana saskaņā ar Pasūtītāja 

prasībām; 
• Pieslēgumu izveide esošām komunikācijām; 
• Ūdensapgādes tīklu spiediena pārbaude un dezinfekcija; 
• tīklu nodošana ekspluatācijā un izpildshēmas sagatavošana. 

1.6. Būvdarbi ar beztranšeju metodi 

Projekta ietvaros atsevišķi ūdensvada posmi plānoti ar beztranšeju metodi. Vietās, kur paredzētas 
beztranšeju metode izmantojas speciālas caurdūruma caurules, kuras ražotājs ir paredzējis 
caurdūrumiem. Horizontāli vadāms urbšanas process notiek vairākos posmos. Ar urbšana iekārtu, kura ir 
aprīkota ar lokācijas sistēmu, no virsmas ar noteiktu trajektoriju taisa urbumu ar nelielu diametru. Pēc tam 
urbums tiek paplašināts līdz projektā noteiktam diametram un ievelk urbumā jau iepriekš sagatavotu 
cauruļvadu.  Paplašināšanas procesā (no mazāka līdz lielākam izmēram) urbumu uzpilda ar urbšanas 
maisījumu, kurš vēsina urbšanas instrumentu, samazina berzi, nostiprina urbuma sienas cauruļvada 
ievilkšanas procesā. Modernās lokācijas sistēmas izmantošana palīdz pastāvīgi sekot urbja galvas 
stāvoklim un, vadoties no daudz parametru lokācijas datiem, vadīt urbšanas procesu. Caurdūruma 
veikšana saskaņā ar projekta rasējumiem un pielietotā tehnoloģiskā aprīkojuma iespējām. 
Būvuzņēmējam caurdūruma darbos jāievērtē viss nepieciešamais papildus darbu apjoms, kas var rasties 
veicot caurdūrumu.  Detalizētāks caurdūruma metodes apraksts sniegts DOP daļas paskaidrojuma 
rakstā.   

1.7. Māju pieslēgumi 

Ūdensapgādes ārējiem tīkliem individuālo māju pieslēgumiem jāizmanto caurules OD32 mm, PE100, 
SDR 11, PN16. Tām jābūt saskaņā ar standartu LVS EN 12201. Katram nekustamajam īpašumam 
projektējams atsevišķs ūdensapgādes ievads ar noslēgarmatūru. Pievadu pie zemes īpašuma robežas 
noslēgt ar EM gala noslēgu, vai esošā pieslēguma gadījumā jānodrošina esošā pievada pārslēgšana.  
Pazemes tipa ventilis  uzstādāms pie maģistrālā tīkla braucamajā daļā. Ūdensvadu pie robežas noslēgt 
ap 0,3 m attālumā no īpašuma robežas vai žoga. Ūdensvada iebūves dziļums ne seklāk par 1,8 m no 
zemes virsas, pie tam  ievērot normatīvos attālumus līdz esošām komunikācijām šķērsojuma vietās  un 
izvietojot pazemes tipa armatūru.   Pievada izvietojums var tikt saskaņots pirms būvdarbu uzsākšanas 
saskaņojot risinājumus ar zemes īpašnieku, Pasūtītāju un Projekta autoru.  Lai veiktu pieslēgumu 
centralizētajam ūdensapgādes tīklam ir jāsaņem tehniskie nosacījumi no SIA „Rūpe” un jānoslēdz līgums 
par pakalpojumu saņemšanu.  

1.8. Galvenās prasības materiāliem un darbiem  

1.8.1. Ūdensvada caurules 

Projektējamo ielu maģistrālo ūdensvadu cauruļvadu materiāls PE100 RC SDR 17 PN10 (EVOPIPE 
ULTRASTRESS VISIO vai analogas).  Projektā maģistrālajos tīklos pamatā iekļautas caurules 
OD110x6,6 mm, OD63x3,8mm, caurules krāsa zila.  Pievadu caurules OD32 mm, PE100, SDR 11, 
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PN16. Saskaņā ar ražotāja instrukciju RC tipa cauruļu sistēmu raksturo: atvieglota kraušana, 
transportēšana un montāža – paaugstināta izturība pret mehāniskajiem bojājumiem; viegla cauruļu 
savienošana, izmantojot plašu veidgabalu klāstu; 
saīsina montāžas laiku un izmaksas, otrreizēji izmantojot izrakto tranšejas grunti; var izmantot caurdurē 
(beztranšejas metode); kalpošanas ilgums > 100 gadi pie + 20°C (pēc HESSEL Ingenieurtechnik GmbH; 
ISO 4427; 4437). PE100 - RC priekšrocības: noturība pret lēnu plaisu izplatīšanos ilgtermiņā; 
paaugstināta noturība pret lokālo deformāciju; paaugstināta izturība pret mehāniskajiem bojājumiem; 
palielināta stiepes izturība; zema plūsmas pretestība; ķīmisks un bioloģisks inertums; materiāla 
neitralitāte pret vidi: polietilēns ir 100 % pārstrādājams un otrreizēji izmantojams. 
Caurdūruma vietās izmantojamas ūdensvada spiedvadu caurules PE100 RC/PP SDR 17 PN10 
(EVOPIPE ULTRASTRESS PROTECT). Sistēmu raksturo noturība pret lēnu plaisu izplatīšanos 
ilgtermiņā, kā arī izcilas elementu mehāniskās īpašības un montāžas vienkāršība. 
ULTRASTRESS PROTECT caurules paredzētas ūdens spiedvadu sistēmas izbūvei: Pamatcaurule 
ražota no PE100 - RC + 10% aizsargslānis no uzlabota PP. Cauruļvadu šķērsojumu vietās ar 
dzelzsbetona grodu akām, paredzēts izmantot rūpnieciski ražotās ultra aizsarguzmavas ar smilšu 
klājumu. Visiem ūdensvada cauruļvadiem jāatbilst standartiem LVS EN 12201-1. Pirms nodošanas 
ekspluatācijā jāveic cauruļvada hidrauliskā pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām. 

1.8.2. Kontrolakas 

Maģistrālā ūdensvada akas izbūvējamas no rūpnieciski izgatavotiem saliekamo dzelzsbetona elementiem 
DN1500 un DN2000.  Iztukšošanas akas DN1000. Dzelzsbetona grodiem jābūt ražotiem no betona 
markas C25/30 W10 F200 ar vibropresēšanas metodi. Skataku sienu biezumam jābūt DN1000 – 120 
mm, DN1500 – 150 mm. Aku pamatnēm jābūt glāzes tipa. Grodu ražošanas procesā tajos jābūt 
iestrādātiem plastmasas dībeļiem pakāpienu ievietošanai, kā arī jābūt pašiem pakāpieniem no kompozīta 
materiāla.  Augšējās un apakšējās malās jābūt izvietotām montāžas gropēm ar blīvgumijām, lai 
nodrošinātu aku hermētiskumu. Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem 
blīvējumiem materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Akām jābūt hidroizolētām (zem gruntsūdens 
dubultā), jānodrošina akas hermētiskums. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS 
EN 1917 prasībām, betons – LVS EN 206 - 2014 prasībām. Kāpšļiem jāatbilst standartam EN - 13101.  
Precīzs apkalpes akas dziļums ir jānosaka balstoties pēc caurules iebūves dziļumu. Attālumam starp 
akas pamatni un caurules apakšu jābūt 250mm. 
Dzelzsbetona skatakas paredzētas ar akas lūkas diametru, kas lielāks par 600 mm. Lūkām ir jābūt 
izgatavotām no kaļamā ķeta un jāatbilst EN 124 standarta prasībām. Lūkām zem braucamās daļas 
jānodrošina 400 kN nestspējas prasības. Aku vāki no čuguna uz braucamās daļas slodze > 400 kN 
(asfaltētās ielās peldoša tipa, grantētās ielās peldoša tipa), bet zaļajā zonā 125kN.  Vākam ir jābūt 
piestiprinātam pie rāmja ar eņģi, kā arī jābūt iespējai pilnībā atvienot no rāmja. Kad lūka ir aizvērta, 
vākam ir jāguļ uz elastīga materiāla blīves. Lūkas vākam jābūt slēdzamam, kura atvēršanu/aizvēršanu 
veic ar speciālu atslēgu. Grantētās ielās ķeta aku vāka pamatnei jābūt iebetonētai, augstuma starpība pie 
akas vāka pamatnes izbūvējama ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu 
ielas uzkopšanas laikā. 

1.8.3. Armatūra 

Ūdensvada aizbīdņi iebūvējami akās un kā pazems risinājumi. Vietas starp cauruli un aku grodiem ir 
jāhermetizē, un uz cauruļvada jāuzliek rūpnieciski izgatavota aizsargčaula.  
 Akās izvietojamai noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, ķīļveida ar elastīgu blīvējumu un 
pārklātai ar pulverkrāsojumu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes 
aizbīdņus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst LVS vai 
atbilstošiem ES, BS, DIN vai ISO normatīviem..  
Ūdensvada veidgabaliem jāatbilst LVS EN 545 prasībām, spiediena klase PN16. Savienojumu blīvējuma 
materiāliem jāatbilst EN 681-1.  Akās izmantotajiem noslēgaizbīdņiem jāatbilst EN 1074-1 un EN 1074-2, 
EN 1171 standartiem. Atloku pieslēgumu standartam jābūt EN 1092-2, PN 10. Aizbīdņiem jābūt 
izgatavotiem no kaļamā ķeta EN – GJS-400, atbilstoši EN1563. Aizbīdņa pārklājumam jāizmanto 
epoksīda pūdera krāsojums, atbilstoši EN14901 un DIN 30677-T2 standartiem par pārklājuma biezumu. 
Aizbīdņa vārpstas materiāls – duplex tērauds 1.4162. 
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Veidgabalu atlokiem jābūt rotējoša tipa, veidgabaliem jābūt savā starpā saderīgiem un nerūsējoša 
tērauda stiprinājuma elementiem. Prasības aizbīdņiem: korpusam jābūt pārklātam ar 250 mikronu biezu 
epoksīda kārtu. Veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt ne mazākai kā 400g/m2. 
Zem projektētiem veidgabaliem (aizbīdņiem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepieciešams uzstādīt 
betona balstus (betona klase ne mazāka kā C16/20). Betona atbalstu nepieciešams uzstādīt arī trases 
pagriezienos >OD110mm, 90°, lai nodrošinātos pret cauruļvadu horizontālo nobīdi.  
Ūdensvada atzaru savienojumi jāparedz ar elektrometināmām sedliem, kas tālāk savienojams ar EM 
dubultuzmavu . Paredzēts tās armatūras galu, kas nav pievienots ūdensvada atzarojumam, noslēgšanu 
ar  EM noslēgu. Teleskopiskā kāta savienojuma ar aizbīdni jābūt četrkantīgam, fiksētam ar nerūsējošo 
fiksācijas šķelttapu. Aizbīdņa savienojumi ar PE cauruli abi gali noturīgi  uz stiepi. Pazemes ventiļa kapes 
minimālais diametrs D160. Paredzēt pazemes armatūru ar kāta pagarinājumu un koveri no viena 
ražotāja. Ūdensapgādes sistēmā pazemes armatūrai jābūt no kaļamā ķeta ar pretkorozijas pārklājumu un 
jāatbilst EN 545:2002 standarta 4.1.4 pantam „Materiāli kontaktā ar dzeramo ūdeni”. Visām aizbīdņa 
detaļām ir jābūt paredzētām 16 bar darba spiedienam. 

1.8.4. Ugunsdzēsības hidranti 

Projektā tiek paredzēti virszemes un pazemes tipa ugunsdzēsības hidranti. Hidrantu izvietojums saskaņā 
ar LBN222-15 „ūdensapgādes būves” .  Hidrantu atrašanās vieta jāapzīmē ar informatīvo plāksnīti,  
atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. 
Virszemes ugunsdzēsības hidrantam ir jābūt paredzētam montēšanai tieši uz augšup vērsta ūdensvada 
caurules balsta un tas ir sertificēts atbilstoši EN 14384 prasībām, ko apliecina ražotāja deklarācija un 
DVGW, KIWA vai citas līdzvērtīgas ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts. Hidranta pazemes 
daļas apvalka nominālais izmērs – DN 125. Spiediena klase PN 16. Hidranta pazemes daļas apvalkam 
jābūt izgatavotam no EN 14384 norādītajiem materiāliem ar sekojošām prasībām – čuguns ne zemākas 
klases par GGG 40 (EN-GJS-400-15) atbilstoši EN 1563. Hidranta noslēgarmatūras nomaiņu iespējams 
veikt no augšas caur hidranta korpusu, bez rakšanas darbu veikšanas. Demontējot hidranta augšējo daļu, 
noslēgarmatūras nomaiņu iespējams veikt bez papildus instrumentu palīdzības. Hidranta virszemes daļas 
augstumam H1 (atbilstoši EN 14384 apzīmējumam) no izplūdes caurules līdz zemes atzīmei jābūt ne 
mazākam par H1 ≥ 0,7 m. 12. Hidranta virszemes daļai jāparedz ugunsdzēsības šļūteņu pievienošanas 
vietas ar “BOGDANOVA” tipa uzmavveida savienotājgalviņām atbilstoši LVS 187. Drenāžas ūdeņu 
izlaidei jābūt brīvai, bez papildus vārsta, tai jāatveras/jāaizveras kopēji ar galvenās noslēgarmatūras 
mehānisma palīdzību. Hidranta blīvai noslēgšanai nepieciešamais maksimālais darba moments ne 
augstāks par MOT 125 Nm (1. vai 2. diapazons atbilstoši EN 14384). Ugunsdzēsības hidranta virszemes 
daļai (apvalkam un/vai galvai) jābūt sarkanā (piemēram, RAL-3001) krāsā. Hidrantu tipus saskaņot ar 
Pasūtītāju.  

1.9. Zemes darbi un segumu atjaunošana 

1.9.1. Zemes darbi 

Darbuzņēmējam savi darbi jāveic tā, lai izvairītos no rakumu pēdējās izbūvētas kārtas bojāšanas vai 
pasliktināšanas. Rakumi ielās jāveic saskaņā ar atbilstošajiem Pašvaldības noteikumiem. Rakumu malām 
visu laiku jābūt atbilstoši nostiprinātām un, tās nedrīkst nobrukt. 
Darbuzņēmējs ir atbildīgs par liekā izraktā materiāla aizgādāšanu no būvvietas, taču no būvvietas nevar 
aizvest izrakto materiālu, kas ir derīgs izmantošanai būvniecībai. 
Darbuzņēmējam nekavējoties jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par rakšanas laikā uzietiem caurlaidīgiem 
slāņiem, plaisām vai cita veida neparastu grunti. Darbuzņēmējam darbi jāveic tā, lai izvairītos no ietekmes 
uz apkārtējo grunti. Īpaši uzmanīgi jārīkojas, lai saglabātu stabilitāti, kad rakumi notiek jau esošo 
komunikāciju tuvumā. Darbi jāveic piesardzīgi, lai maksimāli saglabātu komunikāciju atklātās virsmas.  
Cauruļu ieguldīšanas darbi ar beztranšeju metodi jāveic specializētām organizācijām, kas aprīkotas ar 
atbilstošām mehanizētam iekārtām.  
Veicot izrakumus brauktuvēs vai ietvēs ar cieto virsmas segumu, Uzņēmējam vispirms jāveic rakums ar 
taisnu precīzu malu cauri asfalta vai citu cieto segumu virsmai. Tad jāizrok cietie materiāli un jāuzglabā 
tos atsevišķi no pārējiem būvgrāvī izraktajiem materiāliem atkārtotai izmantošanai atjaunošanā vai arī 
aizvākšanai, vadoties pēc Pasūtītāja un būvuzrauga  norādījumiem. 
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Ierobežotās vietās tranšeju rakšana jāveic ar lāpstu vai ar atļautiem mehāniskajiem līdzekļiem tā, lai pēc 
iespējas samazinātu rakumu sānmalu un apakškārtu skaršanu. Tranšejas caurulēm jāizrok pietiekami 
dziļas un platas, lai varētu ievietot caurules, to salaidumus, pamatus, atbalstus un aptverošo materiālu. 
Bedres salaidumu vietām jāizrok ar lāpstu zem tranšejas pamata, lai pirms caurules vai pamata, kur tas 
norādīts, ielikšanas tranšejā, piemērotu pozīcijas tā, lai katrai caurulei būtu nodrošināts atbalsts visā tās 
garumā, kā arī, lai varētu veikt salaidumu un pēc salaidumu veikšanas nodrošinātu kārtīgu bedres 
aizbēršanu. 
Rakšana jāveic piesardzīgi – tā, lai tranšejas malas būtu atbilstoši nostiprinātas un stabilas. 
Darbuzņēmējam jāatstāj brīva, pietiekami liela atstarpe starp rakuma malu un izraktās zemes iekšējo 
malu. Tranšejas nevajag izrakt pārāk tālu uz priekšu; tām jābūt pietiekami platām, lai savienošanu varētu 
izdarīt tīros un sausos apstākļos. Jāatstāj arī atbilstoša vieta pamatiem un aptverošajam materiālam. 
Vietās, kur caurules ir jāieklāj tieši tranšejas dibenā, galējo kārtu ir jānolīdzina un jāapdara, lai 
nodrošinātu cauruļu līdzenu ieguldīšanu; uz tās nedrīkst būtu lieku vielu, kas varētu bojāt caurules, 
cauruļu pārklājumu vai čaulas. To tranšeju platumam, kuras šķērso ceļus vai arī citās norādītās vietās, 
jābūt pēc iespējas šaurākam. Maksimālais platums starp neskartu grunti tranšeju malās nedrīkst 
pārsniegt liekamo cauruļu diametru plus 600mm. Cauruļu tranšejas jāuztur bez virszemes vai 
gruntsūdeņiem, cik vien tas iespējams. 
Cauruļvadus ir atļauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis būvniekam 
pašam jāprecizē metode ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeņu atsūknēšanu vai gruntsūdens 
pazemināšanu. Sūknēt ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un akām lietus ūdens kanalizācijā drīkst tikai tad, 
ja pie sūkņa noteces ierīkots nostādinātājs. Aizliegts sūknēt ūdeni tieši uz brauktuves, ietves un zaļajās 
zonās. Plānotie sūknēšanas darbi rakstveidā jāsaskaņo ar SIA „Rūpe”, 

1.9.2. Bojātā seguma atjaunošana  

Asfalta un grants seguma u.c. segumu atjaunošana veicama saskaņā ar tipveida rasējumiem un 
pašvaldības rekomendācijām. Pielietotajiem materiāliem un izbūves tehnoloģijai jāatbilst „Ceļu 
specifikācijas 2017”.  

Darbuzņēmējs bez īpašas Pasūtītāja pārstāvja atļaujas nedrīkst rakt garas un konkrētajā brīdī 
nevajadzīgas tranšejas uz ielām, kas atrodas būvvietas teritorijā. Ja kāds maģistrāles posms tiek likts pa 
šādu vietu, tad aizbēršana un iepriekšējās virsmas atjaunošana, ka arī visu izrakto materiālu 
pārpalikumu, kas nav vajadzīgs Darbuzņēmējam, aizvākšana no būvvietas un celtniecības materiālu 
pārvietošana uz priekšu, darbam virzoties notiek tā, lai visa skartā autoceļa izmantošanas iespējas tiktu 
atjaunotas bez kavēšanās.  

Kur vien tas iespējams, tranšeju aizbēršanu jāveic tūlīt pēc tam, kad iepriekšējie darbi paveikti.  Autoceļu 
vai plānotu autoceļu tuvumā neesošu rakumu aizberamajam materiālam jāatbilst normatīviem un tas tiek 
bērts kārtām, kuru nesacietējušais biezums nav lielāks par 250mm un kas tiek sablīvēts, lai veidotu 
stabilu aizbērumu. Rakumi ielās virs cauruļu ietvara līmeņa jāaizber atbilstošā kvalitātē un aizbērumam 
jābūt līdzīgam ar aptverošo materiālu. Vietās, kur rakumi ir bijuši nostiprināti, stiprinājumi ir jānoņem, kur 
tas iespējams – pakāpeniski ar aizbēršanu, lai samazinātu nobrukuma iespējas; visi caurumi, kas 
izveidojušies aiz stiprinājumiem, uzmanīgi jāaizber un jānoblietē. Veidojot uzbērumus, Darbuzņēmējam 
jāparedz rezerve nosēšanās apjomam. 

Brauktuvju, gājēju ielu, taku, velosipēdistu celiņu un to malu atjaunošana.  Labiekārtotu ielu – autoceļu 
atjaunošanu jāveic atbilstošā kvalitātē un tām jābūt tādas pašas vai labākas konstrukcijas kā sākotnēji.  

Ietvju malas, notekas, apmales un kvadranti, kas izkustināti no vietas, veicot būvdarbus, jāieklāj par jaunu 
savās vietās, ja tie nav bojāti. Ja vecie elementi vairs nav izmantojami, Darbuzņēmējam jāsagādā tādas 
pašas struktūras, krāsas un veida elementi, kas sader ar blakus esošajiem un atbilst normatīviem. Ietvju 
malu, noteku, apmaļu un kvadrantu atjaunošanai jānotiek atbilstošā kvalitātē. Materiālam, ko izmanto ceļu 
apakšējai kārtai, jābūt dabiskā veidā iegūtai grantij vai sasmalcinātiem iežiem, kam ir viendabīgs sastāvs, 
kuru var sablīvēt un iegūt labi sasaistošos blīvu slāni. Jāizņem akmeņi, kas lielāki par 100mm. 
Apakškārtas materiālu vienmērīgi jāizklāj kārtās, kuru sablīvētais biezums nav lielāks par 150mm un 
jānoblīvē, lai iegūtu stingru un blīvu virskārtu, mīkstākās vai pārāk blīvās vietās pievienojot vai, attiecīgi, 
noņemot grants daļiņas un tās aizvietojot ar svaigu materiālu pēc Pasūtītāja pārstāvja norādījuma. 
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Blīvēšanu jāveic ar tam apstiprinātu tehniku. Ar materiālu jāstrādā tikmēr, kamēr iegūst ne mazāk par 
95% (Braucamā daļa) sausā blīvuma no laboratorijas maksimālā sausā blīvuma. Blīvēšanas procedūru 
un tehniku jāpārbauda izmēģinājumos pirms darba uzsākšanas un Pasūtītāja pārstāvim jābūt ar to 
apmierinātam. Blīvēšanas izmēģinājumi jāveic ar dažādiem mitruma sastāviem. Arī blīvēšanas tehnikas 
svars, veids un soļu skaits jāvariē, lai noteiktu optimālo blīvēšanas veidu. 

Pirms nākošās kārtas uzklāšanas, ceļa pamats jānoslauka mehāniski vai jānotīra ar kompresētu gaisu, lai 
notīrītu visas brīvās materiāla daļas un virsma būtu cieši sablīvēta un vienmērīga. 

Seguma atjaunošanas darbi ir jāsaskaņo ar Pašvaldību un atjaunošanas rezultātā ceļa stāvoklim jābūt 
tādam pašam vai labākam, nekā sākotnēji. Jāparedz atjaunot demontēto asfalta un grants segumu. 
Jāveic bojāto zālāja teritoriju auglīgā slāņa atjaunošanu, ieskaitot materiālu, transportēšanu, zāles 
iesēšanu.  Jāizmanto zāliena sēklas plašu un saimniecisko teritoriju apzaļumošanai - būvobjektiem, 
nogāzēm, ceļmalām, kas neprasa īpašu kopšanu un ir pieticīgs augšņu ziņā. Izsējas norma 20-25g/m2 
zālāja sēklu:  Sarkanā auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadīgā airene 30 % , Pļavas skarene 5 %, 
Daudzziedu airene 15 %. 

Būvuzņēmējam ir jāpārliecinās, ka visi paralēli izpildāmie darbi tiks veikti tikai vienu reizi (ceļa seguma 
griešana, seguma atjaunošana, rakšanas darbi u.t.t.) nozīmētajā rajonā 

Ceļa pamatnes blīvēšanas procedūra un iekārta pirms darbu uzsākšanas jāpārbauda, atbilstoši 
būvuzrauga prasībām. Blīvēšanas pārbaude jāveic pie dažāda mitruma satura. Blīvēšanas iekārtu svars, 
tips un blīvēšanas reižu skaits jādažādo, lai noteiktu optimālāko sablīvēšanas metodi. Aukstā laikā 
nedrīkst izmantot sasalušu granti, kas satur ledu. Grantētā slāņa pacēlumi un pazeminājumi nedrīkst būt 
lielāki par 10mm.  Klājot asfalta kārtu, salaidumiem ar esošo asfalta segumu un aku ķeta lūkām ir jābūt 
piegulošiem un glītiem. Lūku vākus ir jānotīra no asfalta, ja tas uz tiem ir nokļuvis. Nedrīkst klāt asfaltu, ja 
pārklājamās vietas temperatūra ir zem 5°C (vai gaisa temperatūra ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu 
jāatļauj tikai tad, kad tas ir atdzisis līdz āra gaisa temperatūrai. Pabeigta seguma virsmai jābūt ar viscaur 
līdzenu faktūru. Tranšeju vietās atjaunotajai asfaltbetona virskārtai uz katru pusi ir jābūt par 15 cm 
platākai par apakškārtu. Šuvju monolitizēšanās nodrošināšanai asfaltbetona kārtu apstrādes malas 10-15 
cm platumā tieši pirms jaunā asfaltbetona ieklāšanas jāuzkarsē un jānogruntē ar bitumena emulsiju; 

Grunts trašu aizbēršanai, šķembu pamatu un asfaltbetona seguma kārtu noblīvēšana jāveic ar iekārtām, 
kas nodrošina normatīvos noteiktos sablīvējuma koeficentus. Autoceļa klātnes un asfaltbetona seguma 
atjaunošanas pēc komunikāciju izbūves tehnoloģijai un materiāliem jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2017”;  
Pielaides pie aku vākiem ir +6mm – 0mm. Asfaltētā virsma nedrīkst būt viļņaina. Iesēdumi ir pieļaujami ne 
vairāk kā 10mm uz 3m. 

Satiksme pār jauno segumu netiek atļauta, kamēr tas nav izlīdzināts un sacietējis, atbilstoši būvuzrauga 
prasībām. Bez būvuzrauga apstiprinājuma uz agrāk uzklātiem slāņiem nedrīkst pārvietoties cita tehnika 
kā vien tā, kas nepieciešama nākamo slāņu uzklāšanai. 

Ietvju malas, teknes un kvadranti, kas izjaukti Darbu veikšanas laikā, bet nav bojāti, jānovieto atpakaļ. 
Gadījumos, kad esošās vienības nav iespējams turpmāk izmantot, tās jānomaina ar līdzīgas faktūras, 
krāsas un tipa vienībām, kas saskan ar blakus esošajām.   

1.9.3. Asfalta seguma atjaunošana 

Asfaltbetona ielas segumu paredzēts frēzēt un frēzēto asfaltu izvest uz Pašvaldības norādīto krautni. 
Asfalta seguma atjaunošana paredzēta visā būvgrāvja (tranšejas) platumā, saskaņā ar tipveida rasējumu, 
pie nosacījuma, ka būvgrāvja sienas tiek stiprinātas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attālumā no 
caurules sienas. Gadījumā ja būvdarbu laikā asfalta segums tiek bojāts lielākā apjomā (t.sk piebraucamie 
ceļi), kā norādīts projektā būvuzņēmējam tā atjaunošana ir jāveic par saviem līdzekļiem.  

Atjaunojamā asfaltbetona seguma konstrukciju, atkarībā no ielas nozīmes, skatīt projekta rasējumā „Ielas 
seguma konstrukcijas atjaunošanas veidi”. Visās ielās kur paredzēts veikt darbus virsējais ielas slānis ir 
jāatjauno saskaņa ar projekta risinājumiem.  Jāievērtē izmaksas, kas saistītas ar jauna seguma 
uzklāšanu atbilstoši projektā paredzētajam apjomam un konstrukcijai. Lai varētu atjaunot transporta 
kustību kādā no ielu posmiem pirms asfaltēšanas darbu pilnai pabeigšanai, seguma atjaunošanas 
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izmaksās ir jāiekļauj pagaidu seguma atjaunošana. Tāpat jāievērtē izmaksas, kuras var būt netieši 
saistītas ar minēto darbu veikšanu, piem. pagaidu apbraucamo ceļu izveide un nojaukšana, ielas 
slēgšana, nepieciešamo ceļa zīmju un gaismas signālu uzstādīšana, pagaidu un apbraucamo ceļu 
uzturēšana un laistīšana,  kā arī iedzīvotāju un operatīva transporta piekļūšana. utt. Saskaņā ar 
Pašvaldības noteikumiem Šķūņu un Valkas ielās tiek paredzēta pilnīga ceļa segumu atjaunošana visā 
ielas platumā. Seguma atjaunošana veicama pēc tādas pašas tehnoloģijas kā esošā izbūve-divkārtu 
virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un sīkšķembām.  

1.9.4. Grantētas ielas seguma atjaunošana 

Grants ielas segumu virsējo kārtu pēc darbu pabeigšanas atjaunot un planēt visā ielas platumā, 
atjaunojot būvdarbu laikā bojātās vietas. Drenējošo smilts slāni (saskaņā ar tipveida rasējumiem) 
jānomaina tranšejas platumā. Būvuzņēmējam jāievērtē esošā grants seguma noņemšana un 
aiztransportēšana uz krautni (vieta jāprecizē būvdarbu veikšanas projektā). Tāpat, Būvuzņēmējam 
jāievērtē visas izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu. Atjaunojamo segumu 
konstrukciju, skatīt projekta rasējumā „Ielas seguma konstrukcijas atjaunošanas veidi”. 

1.9.5. Nelabiekārtotu ceļu atjaunošana 

Darbuzņēmējam jāatjauno nelabiekārtoti ceļi un takas ar to pašu materiālu, kas tika izrakts, izņemot 
gadījumus, kad Pasūtītāja pārstāvis norāda citādi, un izraktie materiāli jānovieto atpakaļ pareizajā kārtībā 
labi sablīvētās kārtās. 

1.9.6. Zālāja un nebruģētas zemes atjaunošana 

Pirms darbu veikšanas zaļajā zonā ir jāveic augsnes virskārtas (melnzemes slāņa) noņemšana un 
aiztransportēšana un krautni. Iespējamā krautnes novietne būvuzņēmējam ir jāizvērtē atsevišķi, 
iepazīstoties ar objektu dabā. Viss izraktais materiāls jānober tā, lai tas neuzkrātos uz augsnes virskārtas 
un radītu pēc iespējas mazāk bojājumu un neērtību. Minētais slānis ir jānoņem tādā platumā, lai 
netraucēti varētu veikt rakšanas darbus pielietojot tehniku un piebraukt ar pašizgāzēju autotransportu. 
Pēc darbu pabeigšanas, augsnes slānis ir jānovieto atpakaļ un jāveic teritorijas planēšana un zālāja 
sēšana. Projektā paredzēts veikt minētos darbus saskaņā ar tipveida rasējumu, pieņemot, ka būvgrāvis 
tiek stiprināts pielietojot vairogus. Ja Būvuzņēmēja darbības rezultātā zaļā zona ir sabojāta lielākā apjomā 
(piem. rakšanas darbus veicot bez sienu stiprināšanas). Būvuzņēmējam tā ir jāatjauno pa saviem 
līdzekļiem. Košumkrūmu un augļu koku bojāšanas vai izrakšanas gadījumā tie ir jāatjauno vai jāizvieto ar 
līdzvērtīga augu vai koku sugas pārstāvi. Pirms darbu uzsākšanas pie katra individuālā apbūves zemes 
gabalā ir jāveic iedzīvotāju informēšana un trases nospraušana dabā. Gadījumā ja nepieciešamas 
izmaiņas salīdzinot ar projektu ir jāinformē Pasūtītājs un projekta autors.   

Beidzot darbus uz nebruģētas zemes, Darbuzņēmējam skartās zemes virsma vismaz 300mm dziļumā 
jāuzrok, pirms atlikt atpakaļ augsnes virskārtu un tad jākultivē un jāatjauno zeme, cik vien iespējams 
līdzīgi tam, kā bijis sākotnēji. Zāliena atjaunošana veicama uz jaunas auglīgās kārtas pabēruma 10 cm 
biezumā.  Zemes virsmas, kas jāapsēj ar zāli, jāsastrādā un jāatbrīvo no akmeņiem un citiem 
materiāliem, kas lielāki par 50mm. Sēklas jāizsēj tam piemērotā gadalaikā, vienmērīgi jāsadala un jāizsēj 
vismaz 20-25g/m2 zālāja sēklu. Gadījumā, ja labiekārtotā teritorija nogāzes slīpumi ir lielāki par 45° jāveic 
augsnes virskārtas nostiprināšana izmantojot ģeopaklāju.  

Pēc pievadu izbūves individuālajiem patērētājiem, segums ir jāatjauno pēc fakta, kāds tas bija pirms 
darbu veikšanas, bet ne sliktākā kvalitātē. Par apliecinājumu situācijai der fotofiksācijas dati, kas veikti 
pirms projekta uzsākšanas.  Veicot būvdarbus ielas zonā jānodrošina apbraucamo ielu uzturēšana un 
satiksmes organizācija.  

2. Vides pieejamība 

Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana savai dzīvesvietai, darbinieku piekļūšana darba 
vietām,  kā arī neatliekamās palīdzības un ugunsdzēsēju piekļūšana kur tas nepieciešams. Rakšana 
katrā posmā jāveic pēc to zemes īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā. Grunts 
atbērtņu izvietojums ir jāskaņo jāsaskaņo ar Pasūtītāju un nepieciešamības gadījumā ar 
Pašvaldību..  Informāciju par tuvumā esošām grunts karjerām nomaināmajai gruntij tranšejām 
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būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. Informāciju par tuvumā esošām 
būvgružu izgāztuvēm būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. Būvlaukumu 
nepieciešams norobežot celtniecības žogu, vai mazāk bīstamās vietās ar atstarojošu lentu, papildus 
uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas 
zonā neiekļūtu nepiederošas personas. Būvdarbu veikšana jāveic pa etapiem, slēdzot vienu ielas daļu 
(piem. 50m garumā) un organizējot piebraukšanu no vienas vai otras ielas puses.   

3. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 
pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzības 
pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam. virsējā grunts kārta ir jānoņem un 
jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt 
grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. Veicot darbus jānodrošina sadzīves atkritumu un būvgružu 
savākšana un utilizācija. Būvlaukumā Būvuzņēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās 
tualetes ar notekūdeņu savākšanu konteineros, ja nav iespējams, lietot pie kanalizācijas tīkla pieslēgtas 
tualetes.  Gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ūdeņi novadāmi tā, lai neveidotos grunts izskalojumi.  
Demontēto konstrukciju būvgruži izvedami uz būvmateriālu apsaimniekošanas poligonu vai būvgružu 
pārstrādes vietu. Frēzētais asfalts jānodod Pasūtītajam.   Informāciju par tuvumā esošām būvgružu 
izgāztuvēm būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. 

Būvdarbu laikā Aizliegts: 
• Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas 

būvniecības ģenerālplānā. 
• Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā. 

Jāizpilda: 
• Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar piestiprinātiem dēļiem. 
• Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem. Izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā. 
• Īpaša uzmanība jāpievērš esošo saglabājamo koku aizsardzībai (skatīt pašvaldības tehniskos 

noteikumus). 
• Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos. 
• Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī. 
• Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu iesūkšanos 

augsnē. 
• Putekļainas vielas jāglabā slēgtos nodalījumos un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas, 

iekraušanas darbu laikā. 
• Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to 

iesūkšanos gruntī. 

Pēc darbu pabeigšanas visa teritorija, kas tika izmantota būvniecības gaitā, jāsaved kārtībā atbilstoši 
sākotnējam stāvoklim, tās turpmākajai ekspluatācijai, būvgruži jāizved īpaši norādītās vietās. 

4. Projekta ietekme uz kultūras pieminekļiem 

Pilsētas teritorijā ir vairāki valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļi, projekta izstrādes laikā saņemti 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tehniskie noteikumi. Plānotie darbi Rijuklana ielā un 
Šķūņu iela daļēji skar Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Alūksnes vēsturiskais centrs (Valsts 
aizsardzības Nr. 7424), valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Alūksnes Muižas apbūve (Valsts 
aizsardzības Nr. 2678), vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa Dzīvojamā ēka  (Valsts aizsardzības Nr. 
2707) aizsardzības zonu. Plānotie darbi Gulbenes ielā daļēji skar vietējas nozīmes arhitektūras 
piemineklis Elevators  (Valsts aizsardzības Nr. 22686) aizsardzības. Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija ir izskatījusi projektā plānotos darbus un noteikusi, ka projekta realizācija tieši 
neietekmē kultūras pieminekļus VKPI nav iebildumu pret projekta realizāciju un projekts inspekcijā nav 
jāskaņo.   
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5.  Transporta un gājēju kustības organizācija 

Ūdensapgādes tīklu izbūve ir plānota pa pilsētas ielām, kas ir blīvi apdzīvotas.  Īpaša uzmanība jāpievērš 
drošības pasākumiem būvlaukumā. Visi būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas netraucētu ierasto dienas 
ritmu dzīvojamo māju rajonā.  Būvdarbu vieta rakšanas laikā aprīkojama ar brīdinājuma zīmēm atbilstoši 
MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu prasībām”. Transporta līdzekļu vadītāju 
brīdināšanai vairākos ceļa posmos darbu veikšanas vietas savlaicīgi ir jāuzstāda ātruma ierobežojuma 
zīme Nr.323 un brīdinājuma zīme Nr.118. Daļa ielu ir šauras un var būt nepieciešamība izvest grunti uz 
atbērtni. Atbērtnes vietas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.   Pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu 
organizēšanas plāns (atkarībā no plānota būvdarbu grafika) un transporta kustības plānotie traucējumi 
jāsaskaņo ar atbilstošajām institūcijām. Kopumā tiek paredzēta garu ūdensvada posmu izbūve, tādēļ 
darbu organizēšana jāveic pa posmiem. Piekļūšanai pie esošām ēkām, pāri tranšejām nepieciešamības 
gadījumā jāierīko gājēju tiltiņi. Tranšeju aizbēršana zem brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc cauruļu 
montāžas. Ievērojot posmu secību, tiek nodrošināta piebraukšana visām kvartāla ēkām. Tīklu izbūves 
darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, pieaicinot rakšanas darbu laikā esošo komunikāciju 
ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viņu norādījumus.   

6.        Darbu nodošana un pieņemšana 

Pēc darbu beigām Uzņēmējs uzrāda Pasūtītājam pabeigtos etapus un objektus. Tiek veikti nepieciešamie 
izmēģinājumi un testēšana. Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek veikta, ievērojot normatīvo aktu 
prasības. Būvuzņēmējam jānodrošina visa informatīvā bāze par izbūvēto komunikāciju pēc ekspluatācijas 
noteikumiem. Pēc spiedvada būvniecības nodrošināt spiediena pārbaudes (8 bar, saskaņot ar Pasūtītāju 
un būvuzraugu) un dezinfekciju. Pēc projektētā spiedvada trases ieguldīšanas tranšejā un montāžas 
darbiem veikt hidraulisko pārbaudi un skalošanu saskaņā ar normatīviem dokumentiem. Būvdarbu beigu 
stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana 
un nodošana papīra un digitālā formātā (dwg failos) Pasūtītājam. 

 

Sastādīja _________________  T.Loginova 


